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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE 
 
1.1 Naslovna stran 

1.2 Kazalo vsebine načrta 

1.4         Tehnično poročilo , sestave konstrukcij in površine  
 

a. Urbanistično arhitekturna zasnova in posegi na parceli 
b. Komunalni priključki, inštalacije in sistemi upravljanja – prizidek in obstoječi objekti 
c. Varovalni pasovi 
d. Zunanja in prometna ureditev 
e. Zasnova gabarita objekta 
f. Tlorisna organizacija objekta 
g. Stavbno pohištvo 
h. Oblikovanje fasad  
i. Materiali 
j.     Streha 
k.    Odvodnjavanje meteorne vode 
l.     Drenaža objekta 
m.  Gradnja brez arhitekturnih ovir 
n.    Konstrukcija objekta 
o.    Vidni betoni 
p.     Organizacija gradbišča 
r.     Stavbni ovoj in energetska učinkovitost    

                s.     Sestave tlakov, sten in streh 
t.      Sestave tlakov zunanje ureditve 
u.    Neto površine objekta in površin zunanje ureditve 
v.    Popisi in predizmere 

 
1.5 Grafični del  

OBJEKT  - TLORISI , PREREZI IN FASADE 

1.5.1      Tloris temeljev    M 1:50  
1.5.2      Tloris temeljev – povezovalni hodnik    M 1:50  
1.5.3 Tloris pritličja s temelji 1. nadstropja     M 1:50 
1.5.4 Tloris pritličja – povezovalni hodnik    M 1:50         
1.5.5  Tloris stropa pritličja    M 1:50 
1.5.6  Tloris stropa pritličja – povezovalni hodnik    M 1:50 
1.5.7  Tloris 1. nadstropja    M 1:50 
1.5.8 Tloris stropa 1. nadstropja    M 1:50 
1.5.9 Tloris galerije    M 1:50 
1.5.10 Tloris stropa galerije    M 1:50 
1.5.11 Tloris ostrešja    M 1:50 
1.5.12 Tloris ostrešja – povezovalni hodnik    M 1:50 
1.5.13 Tloris strehe    M 1:50 
1.5.14 Tloris strehe – povezovalni hodnik    M 1:50 
1.5.15 Prerez A-A    M 1:50 
1.5.16 Prerez A1-A1    M 1:50 
1.5.17 Prerez A1-A1 – povezovalni hodnik, P.PR4-P.PR4 in P.PR5-P.PR5    M 1:50 
1.5.18 Prerez A2-A2    M 1:50  
1.5.19 Prerez A3-A3    M 1:50 
1.5.20 Prerez A4-A4    M 1:50 



 

 

 

3 

1.5.21 Prerez B-B    M 1:50 
1.5.22 Prerez D-D    M 1:50 
1.5.23 Prerez P.PR1-P.PR1    M 1:50 
1.5.24 Prerez P.PR2-P.PR2    M 1:50 
1.5.25 Prerez P.PR3-P.PR3    M 1:50 
1.5.26 Vzhodna fasada    M 1:50 
1.5.27 Vzhodna fasada – povezovalni hodnik    M 1:50 
1.5.28 Zahodna fasada    M 1:50 
1.5.29 Zahodna fasada – povezovalni hodnik    M 1:50 
1.5.30     Južna fasada    M 1:50 
1.5.31     Severna fasada    M 1:50 
 
SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA IN VGRAJENIH ELEMENTOV 

Sh.1 - Sh.15 Sheme notranjih vrat s kovinskim objemnim podbojem in lesenim vratnim krilom  M 1:50 
Sh.16, Sh.17 Sheme notranjih požarnoodpornih vrat s kovinskim objemnim podbojem in  

kovinskim  vratnim krilom        M 1:50 
Sh.18- Sh.22A Sheme notranjih požarnoodpornih vrat  s kovinskim kotnim podbojem in 

kovinskim  vratnim krilom          M 1:50 
Sh.23, Sh.24  Sheme notranjih  vrat  s kovinskim kotnim  podbojem in kovinskim  vratnim krilom M 1:50 
Sh.25, Sh.26 Sheme notranjih  drsnih vrat z lesenim vratnim krilom     M 1:50 
Sh.27, Sh.30 Sheme sanitarnih predelnih sten       M 1:50 
Sh.31, Sh.32  Sheme kovinskih fasadnih oblog in vrat       M 1:50 
Sh.35- Sh.42 Sheme notranjih sten in vrat z Alu okvirji in steklenimi polnili     M 1:50 
Sh.43- Sh.45 Sheme notranjih požarnoodpornih sten z Alu okvirji in steklenimi polnili     M 1:50 
Sh.47- Sh.55  Sheme fasadnih zasteklitev        M 1:50 
Sh.56- Sh.60 Sheme ograj         M 1:50 
Sh.56.D  Detaj zaključne police AB parapeta       M 1:5 
Sh.58.D  Detaj ročaja ograje        M 1:5 
Sh.61  Sheme dvigal ter zaključnih mask       M 1:50 
Sh.62- Sh.64 Sheme vgradnih lestev        M 1:50 
Sh.65   Shema strešne svetlobne kupole       M 1:50 
Sh.68  Sheme rešetk         M 1:50 
Sh.69- Sh.71  Sheme lesenih oblog               M 1:50 
Sh.70   Postavitev  panelov notranje obloge       M 1:200 
Sh.72- Sh.78A Sheme kovinskih  mask        M 1:50 
Sh.79, Sh.80  Sheme pultov v javnih sanitarijah       M 1:50 
Sh.81   Shema kovinskega podesta        M 1:50 
Sh.82- Sh.87 Sheme varnostnih  prelivov       M 1:10 
Sh.88 -Sh.91 Sheme ogledal         M 1:50 
Sh.92-93  Sheme sistema tlačnega odvodnjavanja strehe dvorane 
Sh.94  Sheme sistema težnostnega odvodnjavanja manjših strešin objekta    
Sh.95  Shema montažne stopnice        M 1:50 
  
DETAJLI 

D.1  detajl D.UM.1 (načrt umivalnega pulta in korita v umivalnicah)    M1:10 
D.2  detajl D.UM.2 (načrt tuša v umivalnicah)      M1:10 
D.4  detajli D.ST.2, D.A.3 in D.A.2 (spuščeni strop plesno-borilne dvorane)   M1:10 
D.5  detajl D.S.1 (tlorisni detajl kupole prezračevanja na strehi)    M1:10 
D.6  detajla D.A3.5 in D.D.1 (kupola prezračevanja na strehi)    M1:10 
D.7  detajla D.A3.4 in D.B.4 (kupola svetlobnika na strehi)     M1:10 
D.8  detajli D.S.3 in D.A.6.2 in D.P2.2 (prehod strojnih inštalacij na streho in prekrivna maska) M1:10 
D.9  detajl D.TL.1 (tlorisni detajl steklene fasade)      M1:10 
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D.10  detajl D.PR1.1 (streha nad povezovalnim hodnikom)     M1:10 
D.11  detajl D.PR2.1 (atika zunanje strojnice, prerez P.PR2-P.PR2)    M1:10 
D.12  detajl D.TL.2 (tlorisni detajl vetrolova)      M1:10 
D.13  detajla D.A.1 in D.A.2 (vetrolov)       M1:10 
D.14  detajl D.A.4 (atika zunanje strojnice, prerez A-A)     M1:10 
D.15  detajl D.A.5 (atika (nad vrati) zunanje strojnice, prerez A-A)    M1:10 
D.16  detajl D.A.6 (ravna streha zunanje strojnice, prerez A-A)    M1:10 
D.17  detajl D.A.7 (atika ravne strehe stopnišča, prerez A-A)     M1:10 
D.18  detajl D.A1.1 (zaključek strehe vhodnega lobija, prerez A1-A1)    M1:10 
D.19  detajl D.A1.2 (atika ravne strehe vmesnega hodnika, prerez A1-A1)   M1:10 
D.20  detajl D.A1.3 (stik ravne strehe povezovalnega hodnika in fasade, prerez A1-A1)  M1:10 
D.21  detajl D.A1.4 (stik ravne strehe povezovalnega hodnika in fasade obstoj. obj, prerez A1-A1 M1:10 
D.22  detajl D.A1.5 (stik tlaka povezovalnega hodnika z obstoječim objektom, prerez A1-A1) M1:10 
D.23  detajl D.PR5.1 (povezovalni hodnik, prečni prerez P.PR5-P.PR5)    M1:10 
D.24  detajl D.A3.1 (stik tal telovadnice z zunanjo steno, prerez A3-A3)   M1:10 
D.25  detajl D.A3.2 (stik betonske stene s stekleno steno, prerez A3-A3)   M1:10 
D.26  detajl D.A3.3 (strešni venec velike telovadnice, prerez A3-A3)    M1:10 
D.27  detajl D.A3.6 (strešni venec velike telovadnice, prerez A3-A3)    M1:10 
D.28  detajl D.A3.7 (stik steklene fasade s tlemi, prerez A3-A3)    M1:10 
D.29  detajl D.A4.1 (stik steklene fasade s tlemi v predelu vidnega temelja, prerez A4-A4) M1:10 
D.30  detajl D.B.1 (strešni venec plesno-borilne dvorane, prerez B-B)    M1:10 
D.31  detajl D.B.3 (ravna streha nad vmesnim hodnikom, prerez B-B)    M1:10 
D.32  detajl D.B.6 (strešni venec velike telovadnice, prerez B-B)    M1:10 
D.33  detajl D.B.7 (dostavna vrata v telovadnico, prerez B-B)     M1:10 
D.34  detajl D.1 (talna poglobitev za telovadno opremo)     M1: 5 
D.35  detajl D.2 (shema stika talne plošče & dvojnega obodnega zidu)    M1:10 
 

ZUNANJA UREDITEV -  TLORISI 

Zu.1.1     Tloris ureditvene situacije zunanje ureditve    M 1:100 
 
DETAJLI IN SHEME ELEMENTOV ZUNANJE UREDITVE 
 

Zu.Sh.1     ZU.KO – kolesarnica in prostor za DEA – tloris , prerezi in fasade    M 1:20 
Zu.Sh.2     ZU.St, ZU.R1a – zunanje tribune ob igrišču – prerez / detajl    M 1:20 
Zu.Sh.3     ZU.S1, ZU.Og.3 – vhodno stopnišče in ročaj ograje stopnišča – prerez / detajl   M 1:10 
Zu.Sh.4     ZU.S2, ZU.Og.3a – zunanje bočno stopnišče in ročaj ograje stopnišča – prerez / detajl  M 1:20 
Zu.Sh.5     ZU.Og.3b –ograja stopnišča – prerez / detajl    M 1:10 
Zu.Sh.6     ZU.Kl.1, ZU.R.1 – AB klop in kaskadna ureditev pred objektom - prerez / detajl   M 1:10 
Zu.Sh.7     ZU.Og.1 , V1, V2 – Pletena mrežna ograja – tloris, pogled , prerez , detajl   M 1:20 
Zu.Sh.8     ZU.Og.2– panelna kovinska ograja – tloris, pogled, prerez , detajl    M 1:10 
Zu.Sh.9     ZU.Og.4– lovilna mreža za nogometnim igriščem – pogled, detajl    M 1:20 
Zu.Sh.10   ZU.Kl.2 – klop za igralce – prerez, detajl    M 1:20 
Zu.Sh.11   ZU.L1 – reflektorji ob nogometnem igrišču – prerez, detajl pritrditve    M 1:20 
Zu.Sh.12   ZU.L2 – zunanje luči – prerez, detajl pritrditve    M 1:20 
Zu.Sh.13   ZU.Uo.1 – koš za smeti 
Zu.Sh.14   ZU.Uo.2 – stojalo za kolesa 
Zu.Sh.15   ZU.T.5  – betonski travni tlakovci – primer / detajl 
Zu.Sh.16   ZU.R.2 , R.3, R.4   – robniki zunanje ureditve primer / detajl    
 
SHEME ZUNANJE UREDITVE - ZAZELENITEV 

 
Zu.KA.1  - Zu.KA.5 – prikaz rastlinskih vrst zasaditve 
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1.4 Tehnično poročilo  

 

a. Urbanistično arhitekturna zasnova in posegi na parceli - splošno 

 

Urbanistično arhitekturna zasnova celotnega ureditvenega območja  izhaja iz prostorskih in programskih 

danosti obstoječih stavbnih volumnov, naravnih danosti območja  ter  predvidene projektne naloge.  

 

Urbanistično arhitekturni poseg na parceli je razdeljen na 4 glavne segmente okoli novega objekta: 

 

1. osrednji  plato z novim objektom športne dvorane , glavnim dostopom za obiskovalce na 

južni strani, ter stranskim dostopom na zahodni strani 

2. severni park evropskih dreves s povezovalnim hodnikom  

3. severozahoda ureditev stranskega dostopa in preoblikovanje obstoječega  otroškega    igrišča 

4. jugozahodna  ureditev s športnimi zunanjimi igrišči 

 

Umestitev volumna  športnega objekta se naveže na  kompozicijo obstoječega volumna šole  in sledi glavni 

smeri pozidave  sever jug ter upošteva obstoječo parkovno ureditev parka evropskih dreves. 

Izhodišče arhitekturne zasnove je vzpostavitev značilne arhitekturne podobe  s kompozicijo objektov, ki s 

svojo postavitvijo  na novo opredelijo prostor ter vzpostavijo jasna programska polja, kot so vhodna 

ploščad, povezava z obstoječim šolskim objektom ter kompleks športnih igrišč.  

Arhitekturna zasnova  objekta izhaja iz tradicionalne uporabe lesenih konstrukcijskih elementov  ter prenosa 

le-teh v sodobnejšo konstrukcijsko zasnovo, ki temelji na uporabi lesenih lepljenih konstrukcijskih elementov. 

Izhajanje iz tradicije se zrcali tako na konstrukcijskem sistemu, kot na vzpostavitvi značilne fasadne opne, ki se 

odpira na severu proti obstoječi osnovni šoli ter Parku evropskih dreves, na južni strani pa na vhodno 

parkovno ureditve celotnega športnega kompleksa. 

Uporaba lesenih konstrukcijskih elementov v kombinaciji z armirano betonskimi stenami vključuje tako 

tradicionalne kot sodobne konstrukcijske pristope. Tradicionalni toplar z  zasnovo zidanih stebrov na vogalih 

objekta se tu odrazi v armirano-betonskemu stavbnemu ovoju, ter “mehki”  konstrukcijski zasnovi sredice  iz 

lepljenih lesenih  nosilnih elementov.  

Ob enem nov objekt  športne dvorane  z reminiscenco na značilna gospodarska poslopja - toplarje vzpostavi  

tudi novo značilno veduto ob vstopu v ožje krajevno središče. 

 

Objekt je pozicioniran na območje obstoječih športnih igrišč ( nogometno igrišče in atletska steza) , ki se 

zaradi novogradnje na novo uredi.  S povezovalnim hodnikom je na nivoju pritličja povezan z obstoječo OŠ, ki 

se v delu povezave preuredi za zagotovitev komunikacijske povezave ( predelitev obstoječe igralnice za 

vzpostavitev povezovalnega hodnika in zagotovitev prehoda na fasadi objekta) . Drugi posegi v obstoječem 

objektu se nanašajo na zagotovitev inštalacijskih povezav , ki bodo potekale pod stropom ( elektro, telekom, 

ogrevanje – rezervni vod)  
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b. Komunalni priključki 

 

Novogradnja bo priključena na javno komunalno omrežje. Iz danih projektnih pogojev in stanja obstoječih 

komunalnih priključkov izhaja naslednje:  

 

Vodovodno omrežje 

Za oskrbo objekta z vodo za sanitarne potrebe je predviden nov vodovodni priključek. Vodovodni priključek 

se bo navezal na obstoječi komunalni vod , ki poteka vzdolž javne ceste po parceli 191/2 ob zahodni stranici 

objekta. Na gradbeni parceli je ob zahodni stranici objekta predviden zunanji vodomerni jašek na južni strani 

dvorane. 

Kanalizacija – odpadne komunalne vode 

Za potrebe odvoda komunalnih odpadnih vod je predvidena priključitev novega objekta na obstoječi 

kanalizacijski odvod komunalnih odpadnih vod osnovne šole na gradbeni parceli. Kanalizacijski priključek se 

bo navezal na obstoječi komunalni vod preko jaška na JV vogalu osnovne šole.  

Kanalizacija novega objekta je načrtovana v ločenem sistemu in skladno s projektnimi pogoji iz soglasja 

pristojnega soglasodajalca. Zaradi višinske razlike med novo projektirano kanalizacijo in obstoječo je 

predvideno črpališče v sklopu strojnice objekta. 

Kanalizacija – meteorne vode  

Ponikanje večjega dela padavinskih vod glede na geomehanske raziskave ni mogoče, zato je predvideno 

odvajanje padavinskih vod s strehe objekta in zunanjih utrjenih površin  preko obstoječega odvoda meteornih 

vod na gradbeni parceli. Obstoječi odvod meteorne kanalizacije po kapacitetah ustreza in ga je možno 

uporabiti tudi za odvajanje meteornih vod predvidene novogradnje. Delno je odvodnjavanje meteorne vode z 

nižjega nivoja ob objektu speljano preko zuanjega črpališča. 

Drenaža 

Predvidena je izvedba drenaže v območju temeljev objekta. Zaradi slabe prepustnosti terena za ponikanje je 

predvideno črpališče in odvajanje drenirane vode v meteorni kanal. Preko črpališča za drenažo se predvideva 

tudi odvajanje meteornih vod z zunanje površine ob objektu pod nivojem terena. Predvidena je tudi drenaža 

nogometnega igrišča v sloju tamponskega nasutja in drenažno nasutje ob robu atletske steze. V območju 

igrišč je predvideno ponikanje drenažnih vod vkolikor bo ustrezala prepustnost tal glede na količine. 

Elektro 

Oskrba z električno energijo novega objekta bo zagotovljena s priključitvijo na obstoječe distibucijsko 

električno omrežje. Predvidena je priključitev objekta skladno s pogoji in soglasjem pristojnega 

soglasodajalca, ki predvideva nov odcep v E-PMO za novogradnjo. Predvidena je povezava z novim 

energetskim kablom  s TP na severni strani parcele preko obstoječe trase podzemnega priključka do 

obstoječe elektro omare na osnovni šoli. Predvidena je tehnična dopolnitev elektro omare in interna 

povezava preko objekta osnovne šole in povezovalnega hodnika do elektro prostora v novem objektu. 

Telekom in  IKS – računalniško omrežje 

novogradnja bo priključena na obstoječi telekomunikacijski priključek in centralo , ki se nahaja v objektu 

Osnovne šole Heroja Emila Hribarja. Povezava z obstoječim omrežjem osnovne šole bo izvedena kot interna 
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povezava znotraj objekta osnovne šole in preko povezovalnega hodnika do telekomunikacijskega prostora v 

novi dvorani , od koder bo razpeljan interni razvod. 

Ogrevanje 

Objekt je ogrevan zračno hlajenim reverzibilnim hladilnim agregatom -  toplotno črpalko zrak/voda, ki je 

energijsko učinkovit alternativni  vir energije , ki predstavlja cca 85% oskrbe stavbe z energijo. Ogrevanje 

objekta bo izvedeno preko zračno hlajenega reverzibilnega hladilnega agregata (toplotna črpalka zrak/voda) 

zunanje izvedbe pozicioniranega na zunanji terasi na SZ delu objekta nad malo dvorano. Preko obstoječega 

sistema internega toplovodnega omrežja v sosednjem objektu bo po potrebi izvedeno dogrevanje ogrevalne 

vode v zimskem času ter priprava tople sanitarne vode preko nove toplotne podpostaje nameščene v 

obravnavanem objektu . 

Hidrantno omrežje 

Za zagotavljanje požarne varnosti objekta sta predvidena dva nova nadzemna hidranta pozicionirana ob 

zahodni in južni stranici objekta priključena na javno vodovodno omrežje. Umeščena sta zunaj javnih 

povoznih in pohodnih površin na gradbeni parceli na medsebojni oddaljenosti 80m. 

Varovanje 

Predvideno bo varovanje v obsegu določenem s strani naročnika 

Požarno javljanje 

Sistem javljanja bo zagotovljen skladno s študijo ŠPV in vezan na obstoječe sisteme javljanja osnovne šole. 

Osvetlitev  

Predvidena je osvetlitev notranjih prostorov skladno s tehničnimi zahtevami za športne prireditve ( skladno s 

programsko nalogo) in skladno s študijo požarne varnosti. Za zagotavljanje varnostne razsvetljave je 

predvideno baterijsko napajanje ( diesel agregat ni predviden). 

V zunanji ureditvi je predvidena osvetlitev nogometnega igrišča z reflektorji in osvetlitev peš dostopov ob 

igriščih in peš dostopa do glavnega vhoda dvorane. 

 

c. Varovalni pasovi 

Predvidena gradnja se nahaja na območju: 

- registrirane arheološke dediščine – Stari trg pri Ložu – arheološko najdišče Gradišče. Potrebna je izvedba 

arheološko dokumentiranje ob gradnji skladno s pogoji in soglasjem pristojnega soglasodajalca ZVKDS.  

 – gradbena parcela se nahaja v varovalnem pasu ceste. Predvideni objekt je od javne ceste R1 213/1365 ( 

regionalna cesta I. kategorije) z varovanim pasom 15m odmaknjen 27,70m in se nahaja izven regulacijske 

linije in varovalnega pasu ceste. Od predvidene obvozne ceste in krožišča je oddaljen min. 90,00m. Območje 

zunanje ureditve in športnih igrišč se delno nahaja znotraj območja varovalnih pasov ceste.  

- gradnja objekta in pripadajoče ureditve ne posega v druga območja varovalnih pasov energetske in ostale 

gospodarske javne infrastrukture 

 

d. Zunanja in prometna ureditev 

V osnovi bo poseg prizidave zajemal južni del šolske parcele . Predvidena je umestitev dvorane pravokotne 

oblike vzporedno z južno fasado šole in parkom evropskih dreves. Dvorana bo povezana z osnovno šolo s 

povezovalnim hodnikom na Z strani .  Neposredno pred južno stranico dvorane, kjer je predviden glavni vhod 
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je predvidena ureditev parkovne površine kot nadaljevanje parka evropskih dreves in vhodne ploščadi v 

dvorano. Na J delu parcele se predvideva ureditev 200m atletske steze, 100m tekališča in steze za skok v 

daljino, zunanje tribune ter igrišča za nogomet . Na parceli se ohranjajo preostala obstoječa šolska igrišča. 

Na zahodnem robu se ob dvorani predvideva ureditev peš dostopa z javnega pločnika do stranskega vhoda. 

Na vzhodnem robu se ob dvorani predvideva ureditev tovornega dostopa do nivoja parterja dvorane in 

postavitev nadstrešnice za kolesa. Objekt športne dvorane je del funkcionalne celote osnovne šole , ki ima 

urejena parkirišča, intervencijski dostop ter prostor za odpadke. Novogradnja ne posega v navedeno 

obstoječe stanje in se funkcionalno navezuje na  obstoječe dostope. 

 

Dovoz 

Dovoz na parcelo se ohrani obstoječi v sklopu obstoječe prometne ureditve pred osnovno šolo. Dostop do 

športne dvorane je predviden preko obstoječe intervencijske poti ob zahodnem robu.  

 

Mirujoči promet 

v okviru nove zunanje ureditve ni predvidena izgradnja novih parkirnih mest.  

Obstoječa osnovna šola in vrtec imata zagotovljena potrebna parkirna mesta na parkirišču na funkcionalni 

parceli na severni strani, dostopnem z javne ceste. Načrtovana gradnja in zunanja ureditev ne posegata v 

obstoječa parkirna mesta.  Uporaba športne dvorane za vadbeni prostor osnovne šole po pogojih OPN ne 

pogojuje dodatnih parkirnih mest – ustrezajo obstoječa parkirna mesta na funkcionalni parceli – 35PM . 

Športna dvorana kot stavba za dvoranski šport  po pogojih OPN potrebuje dodatna parkirna mesta – 58PM. 

Parkirna mesta bodo zagotovljena poleg uporabe obstoječega parkirišča pred osnovno šolo na dveh javnih 

parkiriščih na parcelah 704/3 , 706/1 in 665/1 imata skupno kapaciteto 64PM. Za potrebe športne dvorane se 

predvideva uporaba 11PM za osebna vozila na parkirišču na parceli 665/1 in uporaba 12PM za avtobuse na 

parkirišču na parcelah 704/3 in 706/1. Obe javni parkirišči nimata namenske rabe za druge objekte in po 

kapaciteti zadoščata oziroma presegata potrebe po parkirnih mestih športne dvorane. 

 

Površine za gasilce 

Predvidena je označitev delovne površine 12/7m na obstoječi asfaltirani površini obstoječega 

intervencijskega dostopa / igrišča  na SV vogalu športne dvorane. 

 

Dovoz in odvoz odpadkov 

Predvidena gradnja se nahaja na parceli osnovne šole , ki ima urejeno mesto za zbiranje komunalnih 

odpadkov in je vključena v organiziran sistem zbiranja odpadkov. Dostop do obstoječega zbirnega mesta je z 

javne ceste na severni strani parcele. V sklopu novogradnje bo predvideno začasno zbiranje komunalnih 

odpadkov v ločenih posodah znotraj objekta pred odnosom na obstoječe zbirno mesto 

 

Prostor za kolesa  

predvidenaje prostor za kolesa ob vzhodni rob dvorane. Dostop do kolesarnice je predviden preko obstoječe 

intervencijske poti ob vzhodnem robu parcele. Nadstrešnica  poleg služi za namestitev DEA agregata za 

zunanje črpališče drenažnih in meteornih vod. 
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Športna igrišča 

na parceli se ob vzhodnem robu parcele nahajajo obstoječa športna igrišča osnovne šole, ki se ohranijo . Na 

tem območju niso predvideni nobeni posegi 

Zaradi izgradnje dvorane bosta na lokaciji nekoliko južneje predvidena nova atletska steza in  deloma novo 

nogometno igrišče. 

- Nogometno igrišče:  

predvideno je igrišče dimenzij 52mX34m s finalno površino iz trave na dreniranem tamponskem nasutju. ( 

prenova obstoječega) 

- Atletska steza:  

predvidena je izvedba 200m ovala s štirimi stezami , podaljšani del s 100 tekališčem namenjen tudi skoku v 

daljino in skoku v višino ( tekališče se končuje s površinami za doskok) . predvidena je izvedba tekališča iz 

umetna mase na asfaltirani podlagi na drenaženem nasutju. 

- Opremljenost igrišč: predvidena je osvetlitev igralne površine nogometnega igrišča z reflektorji in 

namestitev klopi za igralce ob vzhodni stranici. Za goli nogometnega igrišča je predvidena namestitev lovilne 

mreže. Ob zahodni stranici atletske steze je predvidena izvedba odprte tribune iz betonskih robnikov in 

tlakovcev v obstoječem naklonu terena. 

 

Otroška igrišča 

Zaradi izgradnje je predviden premik obstoječih igral šolskega otroškega igrišča na vzhodni strani proti Parku 

evropskih dreves. Na zahodni strani je predviden premik ograje igrišča vrtca zaradi umestitve športne 

dvorane in ureditve servisnega dostopa . Predvidena je ureditev nadomestne površine otroškega igrišča vrtca 

ob povezovalnem hodniku. 

 

Tlakovane površine in peš dostopi 

Predvidena je ureditev naslednjih peš povezav: 

- ureditev neposrednega dostopa do pomožnega vhoda v dvorano z javnega pločnika na SZ vogalu 

- ureditev nove povezovalne pešpoti med šolo in dvorano vzdolž zahodne stranice objekta 

- ureditev pešpoti z drevoredom ob ureditvi novih športnih igrišč od J roba parcele do glavnega vhoda. 

Predvideno je, da se pešpot naveže na javni pločnik obvozne ceste 

- ureditev dostopa do glavnega vhoda v dvorano s tlakovano pešpotjo primerno za gibalno ovirane in ureditev 

stopnišča v osi glavnega vhoda 

- ureditev tlakovane / asfaltirane povezave z obstoječo intervencijsko potjo ob vzhodni stranici šole in v 

sklopu le-te ureditev dostopa do nivoja parterja dvorane za namen vnosa opreme.  

 

Zelene površine 

Predvidena je ureditev ali dopolnitev naslednjih urejenih zelenih površin: 

- severni park evropskih dreves – zaradi umestitve povezovalnega hodnika je predvidena presaditev  

nekaterih dreves in prestavitev otroških igral. V tem delu je predvidena sanacija po gradbenih delih in 

ponovna zatravitev  
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- jugozahodna ureditev s športnimi zunanjimi igrišči – predvidena je sanacija po gradbenih delih in ponovna 

zatravitev, ob vzhodni pešpoti je predvidena zasaditev zaščitnega drevoreda z visokoraslimi drevesi  

- jugovzhodni del parcele je v območju predvidenem za kasnejšo izvedbo parkirišča zatravljen 

- severozahodna ureditev stranskega dostopa in preoblikovanje obstoječega otroškega igrišča . Predvidena 

je tlakovana pot od javnega pločnika do pomožnega vhoda v dvorano. Preuredi se rob obstoječega 

otroškega igrišča in uredi se novo del otroškega igrišča ob povezovalnem hodniku. V območju je predvidena 

izvedba primernih površin pod igrali, zatravitev in zasaditev dreves in grmovnic. 

- osrednji  plato z novim objektom športne dvorane in glavnim dostopom za obiskovalce  na južni strani je 

oblikovan kot kaskadna urbana ureditev, ki se dviguje do vhoda v dvorano z zatravljenimi nivoji 

opremljenimi s klopmi. Območje je zasnovano kot parkovna ureditev z visokoraslimi drevesi kot 

nadaljevanje parka evropskih dreves s severne strani. 

- vzhodni rob ob dvorani je zatravljen 

 

Ograje 

predvido je delno  ohranjanje obstoječe ograje ob zahodnem in južnem robu parcele. Po celotnem obodu 

funkcionalnega zemljišča šole je predvidena dopolnitev obstoječe žične ograje  ter panelne ograje na robu 

parcelne meje znotraj gradbene parcele. Predvidena je tudi preureditev dela ob otroškem igrišču vrtca  in 

namestitev nove ograje v območju posegov zaradi gradnje dvorane. 

 

e. Zasnova gabarita objekta 

 

Volumenska zasnova objekta in višinska umestitev objekta  

Volumensko je objekt razdeljen na glavni objekt s tlorisnimi dimenzijam 59.50m / 40.30m ter na povezovalni 

hodnik dim. 2.10m / 27.15m, ki novo športno dvorano poveže z obstoječim šolskim objektom. Streha objekta 

sodi med ravne strehe in se v 4% naklonu spušča proti južni stranici objekta.  Objekt ima pritličje, prvo 

nadstropje in galerijo, max. višinska kota objekta tako znaša + 11.82cm. Neposredno ob objektu je teren 

zniveliran tako, da  se ob južni fasadi objekta, kjer je tudi lociran  glavni vhod v objekt, vstopa v objekt na 

nivoju 1. nadstropja, ( +3.00 m = 581.50 m.n.v.),  ob vzhodni in zahodni stranici, kjer so locirani stranski vhod 

in požarni izhodi se vstopa na nivoju pritličja objekta ( +0.00 m = 578.50 m.n.v.). Kota pritličja objekta  +0.00 

se nahaja  1.00 m pod nivojem obstoječega terena. 

Športni objekt je funkcionalno ter volumensko členjen na dva sklopa;  na sklop velike športne dvorane ter 

na sklop plesne dvorane-borilnice. Sklopa sta medsebojno ločena s čistim hodnikom na nivoju pritličja, ki se 

na severni strani izteče v povezovalni hodnik z šolskim objektom . 

 

f. Tlorisna organizacija objekta  

 

Objekt je skladno z volumensko delitvijo tudi tlorisno organiziran v posamezne sklope. 

Volumen velike športne dvorane zajema glavni vhod, kapacitete za gledalce, tribune, športno dvorano ter 

skladišče orodja. Volumen plesne dvorane–borilnice zajema poleg same plesne dvorane tudi shrambo 

orodja, vertikalne komunikacije z dvigalom, stranski vhod ter sklop garderob s čistim in umazanim 
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hodnikom. Oba sklopa sta medsebojno povezana  preko hodnika na nivoju prvega nadstropja, ki služi tudi 

kot interni dostop do tribun za šolarje v času prireditev. 

Z obstoječim šolskim objektom je  športni objekt povezan s povezovalnim hodnikom. 

 

 Velika športna dvorana 

Velika športna dvorana bo s svojimi kapacitetami in opremljenostjo omogočala izvedbo programov za potrebe 

Občine Stari trg pri Ložu na treh nivojih: 

 

-Šolska  telovadnica za obstoječo OŠ Heroja Janeza Hribarja 

-Športna dvorana, ki omogoča izvedbo košarkaških, odbojkarskih, rokometnih in badmintonskih tekmovanj na  

neprofesionalnih nivojih (za uradna, profesionalna tekmovanja je potrebna nadgradnja elementov po 

zahtevah pristojnih zvez) 

-Dvorana za izpeljavo različnih  šolskih prireditev 

 

Športna dvorana, svetlih mer cca 47.10m / 29.25m / 8.55m-9.75m se nahaja v pritličju objekta in je 

povezana preko čistega hodnika z garderobami ter preko požarnih izhodov neposredno z zunanjostjo 

objekta. Dvorana je osvetljena vzdolž severne stene z zasteklitvijo, ki poteka od višine +4.00m pa do stropa 

dvorane + 11.30m  ter preko 12 svetlobnih kupol   svetlih dim. 1.46m /1.46m na stropu dvorane, ko služijo 

tudi za naravni odvod dima in toplote.   

Vzdolž vzhodne in zahodne stranice je  športna dvorana zamejena z armirano betonsko steno z odprtinami, 

vzdolž južne stranice pa so nameščene teleskopske tribune, nad katerimi poteka galerijski hodnik. 

 

1. Športna dvorana za izvedbo programa športne vzgoje za OŠ Heroja Janeza Hribarja 

Glavni vadbeni prostor dim. 47.10m / 29.25m, ki se nahaja v pritličju objekta sestavljajo trije osnovni vadbeni 

prostori ( 2 x igrišče za  osnovnošolsko košarko dim. 15.00m / 28.00m in 13.40 / 28.00m , 1 x igrišče za 

osnovnošolski rokomet ali odbojko dim. 16.75m / 19.25m ), torej lahko v času pouka poteka vadba s tremi 

vadbenimi skupinami ter četrto v plesno- borilni dvorani. 

V OŠ je 5 oddelkov ( cca 100 učencev)  nižje stopnje in 10 oddelkov višje stopnje ( cca 200 učencev). 

Nominalno je za potrebe šole potrebno zagotoviti po izračunu potrebnega števila vadbenih prostorov 2 VP 

V glavni vadbeni prostor bo možna namestitev športne vgradne opreme za potrebe osnovnošolske vadbe in 

za potrebe izvenšolskih športnih tekmovanj : 

 

1 x plezalni drog, 1x vrvična lestev , 1x  kvadratna dvopolna lestev , 20 x dvojni letvenik ( od tega 3 odmični ), 

2 koša na višini 305 cm (z regulatorjem višine obroča 260 – 310cm) , 4 koši z regulacijo od 260 - 310 cm ( 2 x 

osnovni vadbeni pr.) , 2 prestavljiva rokometna gola in 2x fiksna zglobna rokometna gola (osnovni vadbeni 

pr.), 

1 (opcijsko +1)  športni semafor, 2x delilna mreža med posameznimi osnovnimi vadbenimi prostori na ele. 

pogon , 3x varovalna mreža na za koši z regulacijo na el. pogon, ki so nameščene na strani teleskopskih tribun. 

 

* športna vgradna in pomična oprema je obdelana v  Načrtu notranje in športne opreme 
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V glavni vadbeni prostor bo za izvedbo zgoraj navedenih možna namestitev naslednje opreme: 

 

-2 dvižna  košarkaška koša za stropno montažo na el. pogon (zahteva po stropni montaži podana s strani 

naročnika) 

-2 rokometna gola 

-mreža za odbojko 

-2x varovalna mreža  za rokometnimi goli na el. pogon 

 

Na vzhodni steni v osi igrišča je predvidena namestitev  električnega zidnega semaforja, na tablah dvižnega 

koša je predvidena namestitev semaforjev, ki prikazujeta čas omejitve napada ( 24 sekund ) Predvidena je 

tudi namestitev signalnih naprav ( sireni), vgradnih osnovnih zvočnikov (za zahtevnejše ozvočenje je 

predvidena predinstalacija) v predelu spuščenega akustičnega stropa dvorane. Predvidena je tudi cevna 

povezava  za TV prenose.  Razsvetljava v dvorani bo imela  jakost 200-300 lux. 

 

* športna vgradna in pomična oprema je obdelana v  Načrtu notranje in športne opreme 

 

2. Športna dvorana  za izpeljavo šolskih prireditev 

 

Dvorana  bo omogočala tudi izpeljavo različnih  šolskih prireditev, koncertov, proslav in predstav. V dvorani 

bo  možnost namestitve 534 sedežev v obliki teleskopskih tribun .V parterju dvorane bo možno namestiti do 

905 stolov, ki bodo medsebojno speti v vrste, skladno z zahtevami iz Študije požarne varnosti. Kapaciteta 

dvorane za ogled posamezne prireditve torej znaša 1439 sedišč ali največ 680 stojišč v parterju dvorane, kar 

izhaja iz določil Študije požarne varnosti, po kateri je potrebno v primeru stojišč zagotoviti minimalno 2m² 

tlorisne površine na posamezno stojišče.  

 

Ob severni steni je predvidena možnost postavitve  montažnega odra površine 96.00m2 ( 8/12m) , max višine 

1.00m z vsemi potrebnimi el. priključki ter potencialnim ozvočenjem. Druga opcija priključitve ozvočenja bo 

vogalno pod stropom na armiranobetonske stene. 

Vzdolž severne stene bo na razstoju 4.00m možnost namestitve zatemnitvene zavese, ki bo ustvarila  zaodrje.  

Na severni steni, ob predvideni osnovni poziciji odra, bodo nameščeni tudi vsi elektro priključki, potrebni za 

izvedbo zgoraj navedenega programa v povezavi z nadzorno kabino. Oder bo možno postaviti tudi v drugačne 

kompozicije, v odvisnosti od vrste prireditve. 

 

Za namestitev scenske razsvetljave so predvideni el. priključki na poziciji ob severni steni ( za osnovno pozicijo 

odra), ki je v cevni povezavi s kontrolno kabino v galeriji. Scenska razsvetljava je predvidena kot sestav iz Alu 

pomičnih stojal , na katere bodo nameščeni scenski reflektorji.  Scenska razsvetljava je predvidena kot 

oprema iz najema. Predvidena je namestitev projekcijskega platna na podkonstrukcijo iz stropa obešenih Alu 

pomičnih nosilcev za razpone med podporami do 9.00m. 
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Montažni oder bo sestavljen iz montažnih podestov dim. 100/200cm iz panelnih plošč D= 22mm za notranjo 

uporabo in iz nastavljivih  aluminijastih podnožij višine 60-100cm. Teža posameznega el. znaša 36kg. Sam 

oder pa ima certificirano nosilnost 750kg/m2.  

Predvideno bo osnovno ozvočenje dvorane z zvočniki, vgrajenimi v nivo stropnih plošč in predinstalacija za 

dodatno večnamensko dvoransko ozvočenje. 

Vsa montažna oprema bo ob običajnem delovanju športne dvorane deponirana v skladišču opreme. 

 

* vgradna in pomična oprema za prireditve je obdelana v  Načrtu notranje in športne opreme 

 

Naprave za gledalce 

V glavnem vadbenem prostoru se nahajajo teleskopske tribune s cca  532 sedišči, ki so dostopni iz  nivoja 

prvega nadstropja, kjer je lociran tudi glavni vhod za gledalce.  Tribune se  na el. Pogon ( razen stranskih 

tribun)  zložijo ob južno stranico športne dvorane. Predvidena globina odprtih tribun je  5.25m ( 7 x 0.75m) , z  

predvideno širino sedišča 45cm, predvidena globina  zloženih tribun je 1.25m  z višino  2.59m ( 7 x 0.37m ).  

Sedišča ter čelne ploskve tribune bodo v skladu z celotno zasnovo dvorane izdelane iz lesenih vezanih plošč. 

 

Shramba orodja in odrske opreme 

Vzdolž južne stranice dvorane, za teleskopskimi tribunami se nahaja shramba orodja  ter odrske opreme  , ki 

je preko dveh vhodov, svetlih dimenzij 1.70m / 2.50m, povezana neposredno s športno dvorano. 

 

Plesna dvorana-borilnica 

Plesna dvorana – borilnica se nahaja v 1. nadstropju, neposredno nad sklopom garderob in je tlorisne 

velikosti 8.94m / 22.20m , ter svetle višine 5.35m-6.28m. Dvorana bo osvetljena po celotni zahodni stranici 

ter posredno preko zasteklitve vzdolž vzhodne stranice, kar omogoča tudi vizualno povezavo z glavno 

športno dvorano. Dvorana bo opremljena z varnimi ogledali na eni steni ter z pomičnim baletnim drogom. 

Neposredno na plesno dvorano-borilnico so navezani shramba orodja, studio ter  prostor s strežnim 

pultom, za izpeljavo pogostitev z catering sistemom. Na nivoju 1. nadstropja je dvorana preko dveh izhodov 

povezana z galerijskim hodnikom, ki poteka vzdolž zahodne stranice velike športne dvorane. 

 

Garderobne, umivalnice, sanitarije in kabineti za učitelje 

Garderobni sklopi, sanitarije ter kabineti in garderobe za učitelje so organizirani na nivoju pritličja vzdolž 

zahodne stranice velike dvorane ter umeščeni med čisti in umazani hodnik. 

Skladno s številom razpoložljivih vadbenih prostorov (4) so organizirani tudi štirje  garderobni sklopi (A-D). 

Vsak garderobni sklop ima dva ločena garderobna prostora, umivalnico , 2-4 tuše ter wc z umivalnikom. 

Kabinet za učitelje ima ločene moške in ženske garderobe s sanitarnim sklopom in tuši ter prostor za prvo 

pomoč. Kabinet je posredno osvetljen z naravno svetlobo preko umazanega hodnika. Na nivoju pritličja se 

nahajajo tudi dodatne sanitarije za gibalno ovirane ter shramba za čistila. 
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Klubski prostori 

Na nivoju 1. nadstropja (+3.00m) se nahaja ob južni stranici objekta sklop klubskih prostorov, ki lahko v času 

tekem opravlja funkcijo press rooma. V sklopu klubskih prostorov se nahaja klubska sejna soba, pisarna ter 

priročno skladišče. Prostori so posredno osvetljeni z naravno svetlobo preko južne stranice objekta. V 

klubske prostore se dostopa preko hodnika, ki poteka ob južni fasadi objekta. 

 

Sanitarije za obiskovalce 

Na nivoju 1. nadstropja (+3.00m) se nahaja ob južni stranici objekta sklop sanitarij za obiskovalce, ki je 

razdeljen na moške, ženske sanitarije ter sanitarije za gibalno ovirane ter prostor za čistila. V sanitarije za 

obiskovalce se dostopa preko hodnika, ki poteka ob južni fasadi objekta. 

 

Kontrolna kabina  

Na nivoju galerije, (+5.64m ),  ki se nahaja ob južni stranici objekta in je pozicionirana centrično glede na 

površino športnega igrišča, se nahaja kontrolna kabina . Prostor  je dostopen preko  enoramnega stopnišča, 

dostopnega preko hodnika, ki poteka ob južni fasadi objekta. Prostor imaneposredno vizualno povezavo z 

parterjem velike športne dvorane. 

 

Komunikacije, vhodi in dostopi v objekt 

V segmentu glavnega vhoda na nivoju 1. nadstropja je oblikovan širši lobby (dim, 13.15m / 5.80m), z 

možnostjo namestitve pomičnega  garderobnega  pulta in obešalnikov za obiskovalce. Lobby je neposredno 

povezan s hodnikom vzdolž južne fasade (širine 1.55m) , dostopnim hodnikom do tribun ( širine 2.55m)  ter 

povezovalnim hodnikom (širine 1.70m)  z glavnim komunikacijskim jedrom objekta. Glavni vhod v objekt se 

nahaja na južni strani in je navezan na vhodno parkovno ureditev, ki v zatravljenih tribunah premošča 

višinsko razliko (2.00m) med nivojem okoliškega terena ter  nivojem glavnega vhoda v  objekt. 

Na vzhodni strani objekta se na nivoju glavne športne  dvorane nahajajo  požarno-servisni izhodi , ki služijo 

tudi za vnos orodja v veliko športno dvorano. 

Pomožni vhod za popoldanske treninge in dejavnosti se nahaja na zahodni stranici na nivoju pritličja  tik ob 

vertikalnem jedru ter interni povezavi z šolskim objektom.  

Glavno vertikalno jedro s stopniščem ter dvigalom (svetlih dim. 1.20m / 1.40m)  se nahaja na skrajnem 

severozahodnem vogalu objekta, kjer se na nivoju pritličja priključi na glavni volumen športnega objekta 

interni povezovalni hodnik (širine 1.70m)  z obstoječim šolskim poslopjem. 

 

Gostinski prostor 

ob vhodnem lobby-ju je predviden prostor z gostinskim pultom s priročnim skladiščem za namene občasne 

strežbe pijač ali pripravljenih progrizkov ob prireditvah v dvorani. Gostinski del ni predviden za obratovanje 

kot gostinski lokali in nima predvidenih stalnih delovnih mest. 

  

Tehnični prostori 

Tehnični prostori se nahajajo na sledečih pozicijah: na nivoju pritličja  se nahaja tehnični prostor za pripravo 

tople sanitarne vode in ogrevanje objekta ( notranja enota toplotne črpalke)  ter glavni el. prostor,  od 
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koder poteka razvod el. instalacij po celotnem objektu.  Na nivoju 1. nadstropja se nahaja ob južni stranici 

objekta prostor klimata za  prezračevanje glavne športne dvorane, klubskih prostorov ter sanitarij za 

obiskovalce. Hladilni agregat, toplotna črpalka (zrak / voda ) , zunanja kompresorska enota in zalogovnik se 

nahajajo na zunanji terasi ob pomožnem stopnišču. Klimat za prezračevanje plesno-borilne dvorane, sklopa 

garderob in sanitarij za športnike se nahajata na nivoju galerije nad prostorom bara.  

 

 

g.Stavbno pohištvo 

 

ZASTEKLITVE 

Pri vseh  fasadnih zasteklitvah je predvidena vgradnja  aluminijaste profilacije s prekinjenim toplotnim 

mostom in troslojno okensko zasteklitvijo. ( kot npr. tip Wicona). Predvidena je vgradnja  zasteklitev po RAL 

standardih. ( detaljne specifikacije so obdelane v shemah zunanjih in notranjih zasteliktev Načrta Arhitekture) 

Predvidena  je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 

0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot 

je opredeljeno v smernici RAL.  

 

Zasteklitev severne in južne fasade 

Predvidena je vgradnja troslojnih okenskih  zasteklitev v aluminijaste profilacije s prekinjenim toplotnim 

mostom kot npr. tip Wicona med lesene nosilne stebre iz lepljenega lesa in sicer višinsko segmentirana na tri 

dele, skladno z rastrom  jeklenih horizontal za zavetrovanje. Zasteklitev je delno zasenčena z nadstreškom, ki 

poteka po celotni globini lesenih stebrov  ter z diagonalno  pozicioniranimi legami  iz lepljenega lesa, ki služijo 

za zavetrovanje lesenih stebrov in ab sten.  

 

Zasteklitev zahodne fasade 

Predvidena je vgradnja vgradnja troslojnih okenskih  zasteklitev v aluminijaste profilacije s prekinjenim 

toplotnim mostom kot npr. tip Wicona v dve horizontalni odprtini v armiranobetonski steni na nivoju pritličja 

in 1 nadstropja. Zasteklitev na nivoju pritličja  je razdeljena na  enakomerna fiksna polja s posameznimi okni 

za prezračevanje.  Zasteklitev na nivoju prvega nadstropja je razdeljena na  enakomerna fiksna polja s 

posameznimi okni za prezračevanje. Zasteklitev je zasenčena z zuanjimi screen roloji. 

 

Zasteklitev povezovalnega hodnika 

Predvidena je  obojestranska vgradnja vgradnja troslojnih okenskih  zasteklitev v aluminijaste profilacije s 

prekinjenim toplotnim mostom kot npr. tip Wicona Zasteklitev na nivoju pritličja  je razdeljena na 

enakomerna polja in je fiksna. 

  

Zasteklitev vhodnih vrat glavnega in stranskega vhoda 

Zasteklitev na vhodih v objekt je predvidena v alu profilaciji z troslojno zasteklitvijo  ( kot npr. Wicona)  . Na 

glavnem vhodu na nivoju 1. nadstropja je predvideno troje dvokrilnih vrat, svetle širine 1.80m, na stranskem 

vhodu na nivoju pritličja ( zahod) so predvidena dvokrilna vrata svetle širine 1.60m. 



 

 

 

16 

Notranje zasteklitve in vrata 

Notranje zasteklitve z vrati na komunikacijskih poteh so predvidene kot celostenske enoslojne  zasteklitve iz 

kaljenega ali varnostnega stekla  v alu profilaciji z ustrezno požarno odpornostjo, kjer to zahteva  Študija 

požarne varnosti).  Vsa vrata imajo minimalno svetlo širino 91cm., ter minimalno svetlo višino 210cm. 

Notranja  celostenska zasteklitev  sejen sobe in kabineta za učitelje ima predvideno zvočno izolativnost  Rw 

=40 dB v alu profilaciji . 

 

VRATA 

Za objekt je predviden sistemski ključ, katerega skupine določi naročnik. 

 

Vrata na vzhodni fasadi 

Požarni izhod iz športne dvorane na vzhodni strani je organiziran preko treh parov dvokrilnih   kovinskih vrat v 

kovinskih  okvirjih z ustrezno toplotno izolativnostjo . 

  

Vrata v spremljevalnih in servisnih prostorih 

Notranja  vrata so predvidena  minimalnih svetlih mer 81cm/210cm. Vratni podboji so predvideni v kovinski 

izvedbi, vratna krila  so predvidena v leseni kompozitni izvedbi z izolacijsko sredico  in laminatnim finalnim 

slojem . Posamezna imajo vrata so spodrezana ali pa imajo ustrezno požarno odpornost in dimotesnost. 

Vratno okovje in kljuke  so kovinske. 

 

h. Oblikovanje fasad  

Fasada objekta sledi konstrukcijski zasnovi in je njen neločljivi del. Tako se na južnem in severnem delu 

fasada odpira proti obstoječi in novi parkovni ureditvi z večjimi zasteklitvami v kombinaciji z nosilnimi 

lesenimi lepljenimi stebri ter leseno konstrukcijo zavetrovanja. Vzhodni in zahodni bočni stranici pa sta 

zaprti, armiranobetonski, z funkcionalnimi odprtinami za naravno osvetlitev prostorov in dostope,  saj 

mejita na zahodu na prometno cesto, na vzhodni strani pa na zunanja obstoječa športna igrišča.  

Bočne fasade so izvedene kot dvojne AB stene v kvaliteti vidnega betona ( detaljne zahteve glede izvedbe 

betona in kvalitete so opredeljene v  poglavju Vidni betoni, sestavah Načrta arhitekture, popisih GO del in 

Načrtih gradbenih konstrukcij) 

 

i. Materiali 

 

Tlaki 

Po celotnem objektu so predvideni naslednji tipi finalnih talnih oblog: 

-V  veliki športni dvorani dvorani je predviden športni pod s panelnim parketom iz večslojne vezane plošče na 

elastični sinusoidni podkonstrukciji. 

-V  mali plesno-borilni dvorani je predviden športni pod  z večslojna PUR talna obloga za uporabo v športne 

namene  

-Na komunikacijskih poteh, garderobah, skladiščih opreme ter klubskih prostorih je predvidena finalna obloga 

debeloslojni epoksidni tlak . 
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-V sanitarnih prostorih in  tuših je predvidena finalna talna obloga keramika. 

-V tehničnih prostorih je predvidena finalna talna obloga tankoslojni epoksidni premaz. 

 

Stropi 

Po celotnem objektu so predvideni naslednji tipi finalnih stropnih oblog in obdelav: 

-V  veliki športni dvorani in mali plesno-borilni dvorani je predviden spuščen delno običajni , delno akustični 

strop iz vezanih lesenih perforiranih plošč, podloženih s filcem in absorbcijsko izolacijo iz mineralne volne. 

-Na komunikacijskih poteh ( stranski vhod, čisti in umazani hodnik, povezovalni hodnik  v pritličju, ter hodnik 

med veliko in malo dvorano v 1. nadstropju) je predviden spuščen modularni  strop iz  kovinske mreže 

-Ostali prostori imajo predviden strop iz vidnega betona kvalitete  SB2 ali v nekaterih prostorih z barvnim 

opleskom za betonske površine. 

 

Stene 

Po celotnem objektu so predvideni naslednji tipi finalnih stenskih oblog in obdelav: 

-V  veliki športni dvorani ( na delu galerije )  so predvidene deloma  predvidene stenske akustične  obloge iz 

lesenih vlaknenih plošč. 

-V sanitarnih prostorih, garderobah so predvidene stenske obloge iz keramike. 

-Ostale stene so izdelane iz vidnega betona kvalitete VB3 ali pa obdelane z barvnim opleskom za betonske 

površine oz. epoksidnim premazom. 

  

Podrobni opis vseh horizontalnih in vertikalnih  sestavov sledi v poglavju 'sestave'.  

 

j. Streha 

 

Oblikovanje strešin sledi tako funkciji objekta, kot izhaja iz same velikosti in tlorisne zasnove volumna. 

Specifično oblikovanje strešine pa je tudi odraz posebne vsebine objekta, ki formira značilno veduto ob 

samem vstopu v ožje krajevno središče. 

Nad glavnim volumnom velike športne dvorane je predvidena ravna lahka nepohodna streha, s 

funkcionalnim naklonom 4 % ki se odpira proti severni stranici, nad volumnom  male plesno-borilne 

dvorane pa se streha v enakem sestavu in funkcionalnem naklonu 4% proti severu niža. Nad povezovalnim 

hodnikom je predvidena ravna nepohodna streha s funkcionalnim naklonom 2.5% proti zahodu. 

 

 Podrobni opis vseh horizontalnih in vertikalnih  sestavov sledi v poglavju 'sestave'. 

 

k. Odvodnjavanje meteorne vode iz objekta 

 

Nad glavnim volumnom velike športne dvorane je vzdolž južne stranice predviden žleb / žlota  ki preko dveh 

vertikalnih odtokov  odvodnjava meteorno vodo do ločene kanalizacije za padavinske vode. Od tam se bodo 

padavinske vode odvajale v javno kanalizacijsko omrežje. Odvodnjavanje glavne strešine velike in male 

dvorane je zasnovano v sistemu podtlačnega odvodnjavanja . Preostali del odvodnjavanja – manjši deli 
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strehe, ki se odvodnjavajo proti severni stranici objekta so zasnovani v težnostnem sistemu odvodnjavanja. 

Žlebovi imajo predvidene varnostne prelive in ogrevane vtočnike 

 

l. Drenaža objekta 

 

Drenaža objekta poteka na nivoju temeljev  in je pred objektom preko črpališča priključena na jašek za 

meteorne vode. Zasnovana je glede na predvideni obseg padavinskih in zalednih vod. 

 

m. Gradnja brez arhitekturnih ovir 

 

Objekt je projektiran skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in 

uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (URL 97/2003). Objekt je projektirani na način, ki 

omogoča neoviran dostop in uporabo objekta za gibalno ovirane osebe. 

- dostop od parkirišča pred osnovno šolo  je zagotovljen z zunanje strani preko obstoječe intervencijske 

poti. Dostop je tlakovan in brez ovir. Dostop od parkirišč izven funkcionalne parcele je zagotovljen preko 

obstoječih javnih pešpoti / pločnikov , ki so obenem tudi šolska pot, ki povezuje šolo s centrom naselja. 

-dostop do glavnega vhoda v objekt je zagotovljen preko popločene površine pred objektom z minimalno 

svetlo širino poti  200 cm ter max. načrtovanim naklonom 2,5%. Dostop je tlakovan in brez ovir do peš 

dostopa na gradbeno parcelo. 

-vhod v objekt  je projektiran brez ovir ( predvidena je klančina v 2% naklonu) , vhodna vrata imajo svetlo 

širino  2 x 90cm , vhodi v vetrolovu so brez ovir v osi, predpražniki so višinsko izravnani z nivojem tlaka. 

-stopnišče  svetle  širine 1.50m je zavarovano z varnostno ograjo višine 100cm. 

-dvigalo v objektu je predvideno s svetlimi merami 120cm/140cm ter svetlo širino vhoda 91cm,  

-vhodi v prostore  za javno uporabo  so predvideni z minimalno svetlo širino vseh vrat 81 cm 

-sanitarije za gibalno ovirane so predvidene v pritličju in v 1. nadstropju 

-povezovalni hodnik med obstoječim šolskim objektom in novim športnim objektom bo svetle širine 

1.70m in zaradi premoščanja višinskih razlik  med novim in obstoječim objektom izveden v predvidenem 

naklonu  4.9% 

-Garderobe sklop A in B so projektirane tako, da je možen vstop z invalidskim vozičkom in 

spremljevalcem, tar primerno velike za uporabo oseb na invalidskem vozičku. Opremljene bodo s klicno 

napravo ter s prhami primernimi za uporabo oseb na invalidskem vozičku ( s svetlo širino prehoda 81cm.) 

 

n. Konstrukcija objekta - splošno 

 

Objekt športne dvorane je zasnovan kot stenasto okvirna konstrukcija  skupnih tlorisnih dimenzij 59.50m / 

40.30m. Nosilna konstrukcija športne dvorane se sestoji iz kombinacije armiranobetonske konstrukcije in 

lesene konstrukcije strehe skupaj z lesenimi stebri konstrukcije. 

Lesena konstrukcijo tvorijo lepljeni elementi in sicer stebri na osnem razmaku 2,15 m ter dimenzijami 20cm / 

85 -110cm, ter strešnimi nosilci dolžine 38.92m ter dimenzij 20cm  / 170 cm z medsebojnim osnim razmikom 

prav tako 2,15 m. Med lesenimi strešnimi nosilci je izvedena lesena konstrukcija za zavetrovanje,  na katero 
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so položeni ognjevarni strešni paneli, izolacija in strešna kritina. V osni ravnini strešnih nosilcev so na 

ustreznih mestih postavljena horizontalna zavetrovanja. Za potrebe zmanjšanja razpetine glavnih strešnih 

nosilcev je na AB konstrukciji tribunskega dela dvorane izvedena podporna konstrukcija, ki zmanjša svetlo 

razpetino lesenih strešnih nosilcev na 32.65m. 

Stebri lesenega dela dvorane so ravno tako lepljeni elementi, preko katerih je na zunanji strani izvedena 

zavetrovalna konstrukcija, ki tvori fasado objekta.  Zavetrovalno-fasadna konstrukcija je izvedena ravno tako 

iz lepljenih elementov, ki so medsebojno povezani z ustreznimi spojnimi elementi, dimenzij 15cm /24cm, ter 

jeklenih horizontal iz cevi 50mm/50mm, 80mm/50mm ter 100mm/80mm. 

Objekt športne dvorane je delno vkopan, (kota pritličja se nahaja 1.00m nižje od okoliškega terena) pri čemer 

je nosilna konstrukcija armiranobetonska iz sten debeline 20cm  in 24cm ter talne plošče debeline 25 cm.  

Objekt je plitvo temeljen s kombinacijo talne plošče in pasovnih temeljev, izvedene v vodotesnem betonu. 

Ostali deli objekta bodo izvedeni  iz armiranobetonskih sten debelin  20cm in 15cm, ter stropnih plošč 

debeline 20cm ter mestoma armiranobetonskih nosilcev različnih dimenzij.  

Strešna konstrukcija nad malo plesno-borilno dvorano bo  ravno tako izvedena z lesenimi lepljenimi nosilci 

dim 20cm / 45cm in razpetine 8.61m. Na nosilce z medosnim razmakom 2.00m bodo položeni ognjevarni 

strešni paneli, izolacija in strešna kritina. 

*  natančne mere konstrukcijskih elementov , detajli in zasnova konstrukcije so obdelani v Načrtu gradbenih 

konstrukcij. 

V veliki večini so betonske konstrukcije predvidene v kvaliteti VB3, saj je  tudi notranjost objekta projektirana 

tako, da ostajajo betonski stenski in stropni elementi vidni. 
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o. Vidni betoni  

 
1.0 Vidni beton uvod 
 

Po projektu se za posamezne konstrukcijske sklope večnamenske športne dvorane zahteva, da so izvedeni kot 

vidni betoni razreda VB 3. Izvajanje vidnih betonov zahteva posebne tehnološke ukrepe in bistveno bolj 

skrbno delo: pri čiščenju opažev , manipulaciji, tesnjenju opažev, nanašanju ločevalnega sredstva, 

postavljanju opažev, vgradnji betona, zgoščevanju betona in negi. Pri gradnji se morajo uporabiti nove 

opažne plošče (smiselno tudi novi nosilni opažni sistemi), za opaže je potrebno ustrezno skrbeti, da se ne 

poškodujejo (med manipulacijo, sestavljanjem, razstavljanjem, čiščenjem in skladiščenjem). Pri sestavljanju 

opažev je potrebno uporabljati posebna tesnilna sredstva predpisana s strani proizvajalca opažev (npr. Doka) 

ali druga, ki ustrezno zatesnijo opaže in so preverjena na testnem poskusnem polju. Uporablja se ločilno 

sredstvo – emulzijo (npr. Doka OptiX), ki jo predlaga proizvajalec opažev ali drugo, ki ustrezno zagotovi vidno 

betonsko površino in je preverjeno na testnem polju. Recepture betona morajo biti prilagojene končnemu 

videzu in zahtevani vidni površini betona VB3, ustreznega trdnostnega razreda in ustrezne obstojnosti. 

Ustreznost vsake recepture za vidni beton se preveri na testnem poskusnem polju. 

 

 

 

 

2.0 Vidni beton razreda VB 3 - zahteve 

 

Vsi vidni betoni morajo biti izvedeni najmanj kot razred vidne površine VB 3 (slika 1), kot je podano v 

standardu SIST EN 13670:2010/A101:2010 preglednica N7 in N8, in s prikazom koncentracije zračnih 

por/teksture, ravnosti in barve podanimi v tehničnem poročilu SIST-TP CEN/TR 15739.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Prikaz 
idealiziranih 
razredov 
vidne 
površine. 
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Za VB 3 veljajo naslednje zahteve:  

¶ Površina brez segregacije, krušenja robov, izcedkov, eflorescence in širših mrežnih razpok na 

površinskem sloju. Barvno odstopanje dovoljeno po kriteriju C3, zračne luknjice in tekstura po kriteriju 

T3 in ravnost po kriteriju P3 (kriteriji so podani v standardu SIST-TP CEN/TR 15739). Točka s katere 

opazovalec opazuje/ocenjuje površino je najmanj 5 m oddaljena od površine betona. Opažena napaka na 

površini ne sme biti večja od 15 cm2 pri oddaljenosti opazovalca 5 m. 

 

¶ Barvno odstopanje je dovoljeno po kriteriju C(3) analogno k CIB grey scale. Dopustno odstopanje med 

dvema sosednjima površinama na barvni lestvici CIB znaša »1 senčenje« proti »povprečni barvi«. 

Dopustno odstopanje med dvema NE sosednjima površinama znaša »2 senčenji« proti »povprečni 

barvi«. Merodajna je originalna lestvica iz standarda SIST-TP CEN/TR 15739 saj na fotokopijah in slikah ni 

prikazano pravo razmerje barv. 

 

 

 
Slika 2: Prikaz CIB Grey scale z označenim primerom ene stopnje senčenja. 

 

¶ Zračne luknjice in tekstura po stopnji T(3). 

-  Stopnja T(3) predpisuje največjo zračno luknjico površine 0,3 cm2 (premer 6,18 mm) in globine 2 mm. 

-  Stopnja T(3) omejuje skupno površino vseh zračnih luknjic na 2% celotne površine. 

-  Stopnja T(3) omejuje koncentrirane zračne luknjice na opazovanem delu površine na največ 5% 

opazovanega dela površine. 

¶ Ravnost po »kompromisnem« kriteriju P(3).  

-  Splošna ravnost P(3) predpisuje višinsko odstopanje (neravnino) ≤ 7 mm pri meritvi z ravnorobo 

letvijo dolžine L=2,0 m. 

-  Lokalno ravnost P(3) sli zamik opažne lošče predpisuje višinsko odstopanje (neravnino) ≤ 4 mm pri 

meritvi z ravnilom / linealom dolžine L=20 cm. 
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¶ Ocena videza – opazovalec je najmanj 5 m oddaljen od površine betona. Opažena napaka na površini ne 

sme biti večja od 15 cm2 pri oddaljenosti opazovalca 5 m. Ocenjevanje vidne površine betona se opravi 

po izvedenih vsaj nekaj fazah betoniranja in po zaključeni negi betona predvideni v projektu izvajanja 

betonskih konstrukcij (projekt betona). Ocenjevanje se izvede po postopkih podanih v standardu SIST-TP 

CEN/TR 15739.  

¶ Popravila na površini: Površino je mogoče dodatno fino oprati, fino ali grobo brusiti kar je potrebno 

predhodno uskladiti z arhitektom, nadzorom in investitorjem. Kjer je smiselno se pred ocenjevanjem 

videza predhodno izvedejo popravila na tistih površinah, ki ne izpolnjujejo zahtev razreda vidne površine. 

Popravila se izvede na način in po postopkih s katerimi lahko dosežemo zahtevani razred vidne površine 

(kozmetika betona). Popravila in postopke predpiše tehnolog z ustreznimi izkušnjami in izvajanjem 

kozmetike betona. 

¶ Neustrezno izvedene konstrukcije, konstrukcije, ki ne izpolnjujejo zahteve VB 3 in/ali so neustrezno 

popravljene se odstrani /poruši in ponovno izvede.. 

 

3.0 Opaži za vidne betone 

 

Opaži za zunanje vidne površine 

Pri gradnji večnamenske športne dvorane so za zunanje vidne površine razreda VB 3 predvideni velikostenski 

opaži  (npr. Doka Top 50), ki ne pušča odtisov opažnih okvirjev (slika 3)in kjer je možno predvideti razpored 

stikov opažnih plošč in povezovalnih sider opažev. ± ƪƻƳōƛƴŀŎƛƧƛ ǾŜƭƛƪƻǎǘŜƴǎƪƛƘ ƻǇŀȌŜǾ ƧŜ Ȋŀ ŦŀǎŀŘƻ 

predviŘŜƴŀ ǳǇƻǊŀōŀ ƴƻǾƛƘ ǇƭŀǎǘƛŦƛŎƛǊŀƴƛƘ ƻǇŀȌƴƛƘ ǇƭƻǑő όƴǇǊΦ 5ƻƪŀ ·ŦŀŎŜύΣ Ȋŀ ƴƻǘǊŀƴƧŜ ǾƛŘƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ Ǉŀ ƧŜ 

ǇǊŜŘǾƛŘŜƴŀ ǳǇƻǊŀōŀ ƴƻǾƛƘ ƭŜǎŜƴƛƘ ƻǇŀȌƴƛƘ ǇƭƻǑő ǾŜƭƛƪŜƎŀ ŦƻǊƳŀǘŀ ƛƴ ȊŀǑőƛǘŜƴƛƘ ǎ ǇƻǎŜōƴƛƳƛ ǇǊŜƳŀȊƛ όƴǇǊ 

Doka Dokaplex). 

Predlagani opažni sistemi morajo poleg ustreznega sistema podpiranja, vezanja, in primerne kvalitete opažnih 

plošč vsebovati tudi ustrezen in dovršen sistem tesnjenja. Ta mora biti rešeno sistemsko, za vse možne 

primere izvajanja. Rešitve pripravi tehnolog proizvajalca opažev. 

Sestavljanje in tesnjenje velikostenskih opažnih sistemov (Doka Top 50) je bistveno bolj zahtevno kot 

sestavljanje okvirnih opažnih sistemov (npr. Doka Framax).  

Za vidne betonske površine je ključnega pomena zagotoviti popolno tesnjenje opažnih plošč tako med samimi 

ploščami kot na stiku kjer nalegajo plošče na beton, da se prepreči kakršnokoli iztekanje cementnega mleka. 

½ŀƘǘŜǾŀƴƻ ƧŜ ŘǾƻƧƴƻ ǘŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻǇŀȌŜǾΦ Za tesnjenje se uporabi tesnilne penice, ki se namestijo na notranji 

strani opažne površine (ob betonu), dodatno se na zunanji strani uporabi še tesnilni kit primeren za tako 

tesnjenje. Prav tako mora biti zagotovljeno tesnjenje vseh opažnih povezav (npr. Doka tesnila, konusi in 

»juvidur cevi« za vidni beton). Za razpiranje opažev se uporablja distančnike ustreznih dolžin s končnim 

konusom na katerega se namesti penasto tesnilno podložko.  

Velikostenski opažni sistem ne pušča odtisov okvirja opaža v betonu kot okvirni opažni sistem (slika 3), ki je 

sestavljen iz elementov standardnih dimenzij tako, da ne omogoča učinkovitega kombiniranja opažnih 

površin in enakomernega prekrivanja površine z opažnimi elementi. 
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Slika 3: Prikaz okvirnega opažnega sistema in tipični izgled odtisa okvirja opaža. 

 

Opaži za notranje vidne površine 

Pri gradnji večnamenske športne dvorane so za notranje vidne površine razreda VB 3 predvideni velikostenski 

opaži  (npr. Doka Top 50), ki ne pušča odtisov opažnih okvirjev (slika 3)in kjer je možno predvideti razpored 

stikov opažnih plošč in povezovalnih sider opažev. V kombinaciji ǾŜƭƛƪƻǎǘŜƴǎƪƛƘ ƻǇŀȌŜǾ ƧŜ Ȋŀ ƴƻǘǊŀƴƧŜ 

ǇƻǾǊǑƛƴŜ ǇǊŜŘǾƛŘŜƴŀ ǳǇƻǊŀōŀ ƴƻǾƛƘ ƭŜǎŜƴƛƘ ƻǇŀȌƴƛƘ ǇƭƻǑő ǾŜƭƛƪŜƎŀ ŦƻǊƳŀǘŀ ƛƴ ȊŀǑőƛǘŜƴƛƘ ǎ ǇƻǎŜōƴƛƳƛ 

premazi (npr Doka Dokaplex). 

 

Dvojna sendvič stena betonirana istočasno: 

Kot preverjeno primerno tehnologijo gradnje predlagamo izdelavo obodne dvojne »sendvič« stene po 

principu istočasnega betoniranja zunanjega in notranjega dela stene tako, da se obe steni armira, istočasno, 

med armaturo se namešča toplotno izolacijske plošče (predvidene EPS), ki se medsebojno lepijo in sidrajo, 

med plošče in armaturo so nameščeni ustrezni distančniki z večjo površino naleganja. Tako pripravljena 

»sendvič« stena se potem zaopaži z velikostenskimi opaži in zabetonira tako, da se istočasno v pasovih 

betonirata obe steni zunanja in notranja. Z ustreznim odrom in dodatnim načinom podpiranja ter pritrjevanja 

opažev na obstoječ beton je tak sistem možno uporabiti tudi na visoki vzhodni fasadni steni in notranji steni 

telovadnice. 

 

Plošče vidne s spodnje strani: 

Na ploščah vidnih s spodnje strani je potrebno zagotoviti ustrezno ravnost in tesnost med opažnimi ploščami 

in tudi tesnost med opažem in konstrukcijo (vidnim betonom sten). Preprečeno mora biti kakršnokoli 

iztekanje cementnega mleka.  



 

 

 

24 

Plošče vidne s spodnje strani so problematične zaradi rjavenja armature med izvajanjem del. Pri delih je 

potrebno uporabljati nerjavo armaturo za kar je potrebno pravočasno poskrbeti in jo pravilno skladiščiti 

(zagotoviti prezračevanje sklada armature tako, da ne pride do kondenzacije vode! 

Za vezanje armature in distančnikov v plošči se obvezno uporablja pocinkana žica. Armaturo je potrebno čim 

hitreje namestiti in zabetonirati. Delati je potrebno v primernih in kontroliranih vremenskih pogojih. 

Morebitno rjo se iz opažev opere in opaže spiha do suhega, ali samo spiha odvisno od količine rje na armaturi 

in v opažu. Ker ni za pričakovati, da bo odstranjena vsa rja iz opažev pred betoniranjem bo spodnjo vidno 

površino potrebno očistiti – fino brusit, da se bo odstranila rja in drugi madeži. Brušenje se ne sme izvesti 

samo na delu vidne konstrukcije ampak na celotni površini. 

Preverjena alternativa – uporaba ustreznega epoksi premaza armature ali vroče cinkanje armature! 

 

Projekt opažev in tesnjenje opažev 

Izvajalec del mora za izdelavo opažnih načrtov angažirati tehnologa opaža, ki bo pripravil opažne načrte s 

kosovnicami in vsem veznim in pomožnim materialom (tesnilni material). Pred začetkom izvajanja betonskih 

del morajo biti opažni načrti za vse vidne betonske površine usklajeni in potrjeni s projektantom arhitekture. 

V ceni (del enotnih cen) je potrebno upoštevati projekt opažev, nakup ali najem velikostenskih opažev npr. 

Doka Top 50 z novimi opažnimi ploščami (npr. Xface) za zunanje stene in opažnimi ploščami (npr. Dokaplex) 

za notranje vidne stene. Opažni sistem mora poleg ustreznega sistema podpiranja, vezanja, in primerne 

kvalitete opažnih plošč vsebovati tudi ustrezen in dovršen sistem tesnjenja . 

 

Tesnjenje: 

Sistem tesnjenja mora biti rešeno sistemsko (za vse uporabljene opažne sisteme),  za vse možne primere 

izvajanja tako, da je zagotovljen razred VB 3. Opažni sistem mora biti na vseh stikih in odprtinah tako 

zatesnjen, da je preprečeno kakršnokoli iztekanje cementnega mleka ali vode iz betona. Že samo iztekanje 

vode na opažnih stikih pusti barvno spremembo na površini. ½ŀƘǘŜǾŀƴƻ ƧŜ ŘǾƻƧƴƻ ǘŜǎƴƧŜƴƧŜ ƻǇŀȌŜǾΦ Za 

zagotavljanje tesnih opažnih stikov se uporabi tesnilne penice na strani betona in dodatno kitanje stika opaža 

z ustreznim kitom na zunanji zračni strani. Pri opažnih povezavah skozi »juvidurke« je obvezna uporaba 

konusov in podložnih tesnilnih penic. Dosežena mora biti ravnost zahtevan za razred VB3 tako opažne 

površine kot stikov med opažnimi ploščami. Dopusten zamik opažnih plošč mora biti manjši od 4 mm kriterij 

P(3) za razred VB 3. Vsi robovi stikov opažnih plošč so pravokotni, uporabo trikotnih letev v opažih mora 

predhodno odobriti arhitekt. Med fazami del in prekinitvami betonaž je predvidena uporaba trapeznih letvic. 

Trapezne letvice so predviden tudi v horizontalnih stikih med fazami betoniranja. Razporeditev trikotnih letvic 

potrdi arhitekt. Letvice morajo biti primerno nameščene – zagotovljena mora biti tesnost med letvico in 

opažno ploskvijo. Na mestu horizontalnih letvic (v utoru in pod njim) se med fazami del po višini izvede vse 

tesnjenje horizontalnega stika opaža! Videz nameščanje in odstranjevanje letvic se preveri na testnem polju. 

Po potrebi se spodnja površina utora, kjer ostane ujeti zrak naknadno obdeluje z naknadnim brušenjem 

betona ali z zapolnjevanjem neravne površine utora z ustrezno barvno usklajeno polimerno malto po 

postopku kozmetike betona! 
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Distančniki: 

Za distančnike armature od opažne plošče so na vidni površini zahtevani »metuljčki« zadostne velikosti (npr. 

dimenzije 55x45x25) iz vlaknocementnega betona, ki se pritrjujejo z žico na armaturo. Na vidni površini je 

prepovedana je uporaba plastičnih distančnikov in tudi vlaknocementnih distančnikov, ki se natikajo na 

armaturo (brez pritrjevanja žice) ali so premajhni in premalo nosilni. Količina distančnikov mora biti 

prilagojena zahtevanemu razredu VB3. Obvezna je tudi uporaba tudi ustreznih distančnikov (dimenzije) med 

armaturo elementov (razmik armature), ki morajo biti ustrezno gosto razporejeni in pritrjeni na armaturo. 

Priporočamo uporabo pocinkane žice za vse vrste vezanja armature in distančnike. 

 

Inštalacije in inštalacijske doze: 

Vse doze (elektro in strojnih inštalacij na vidni površini betona morajo biti z ustreznimi pokrovi (zagotovljeno 

tesnjenje) in ustrezno nameščene ter pritrjene v opaže tako, da ne prihaja do zatekanja cementnega mleka ne 

teh mestih. Doze morajo biti prilagojene za izvedbo vidnega betona razreda VB3.  

Vse strojne in elektro inštalacije morajo biti ustrezno nameščene v opaže. Kasnejši popravki niso možni! 

Inštalacije morajo biti razporejene tako da omogočajo vgradnjo betona in zgoščevanje betona! 

Priporočamo uporabo pocinkane žice za vse vrste vezanja doz in inštalacij na armaturo in opaže. 

 

4.0 Vidni beton splošne zahteve za beton 

 

Za doseganje vidnih betonov razreda VB 3 mora biti usklajen sistem izvajanja del, postavljanja opažev, 

betoniranja in nege. Vsi zunanji vidni betoni morajo biti vodotesni (XC4, PVII) in zmrzlinsko odporni (XF1, 

NOZT 100). Zahtevano vodocementno razmerje ne sme presegati vrednosti 0,50 (v/c < 0,50). Zaradi 

zagotavljanja enakega videza in omejitve vodocementega razmerja (v/c < 0,50) zahtevamo, da se enak 

beton uporablja (XC4) tudi za vse notranje vidne konstrukcijske elemente. Konsistenčna stopnja betona (S3, 

S4 ali S5) mora biti prilagojena načinu vgrajevanja in zgoščevanja ter načinu tesnjenja opažev. Izbrana 

konsistenčna stopnja se med gradnjo ne sme spreminjati. Maksimalno zrno agregata Dmax mora biti 

prilagojeno količini armature in velikosti preseka elementa.  

 

Za doseganje ustrezne kvalitete betona in videza vidnih površin VB 3 je potrebno tekom celotne gradnje 

zagotavljati enakomerno kvaliteto osnovnih materialov (cement, agregat, dodatki, armatura) in opažev 

(opažne plošče, distančniki, tesnilni sistem opažev, pomožni material), kot tudi postopkov (način vgrajevanja, 

čas razopaževanja, nega betona, zaščita vgrajenih elementov). 

 

Izdelava PIBK in kontrola med gradnjo: 

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije PIBK skladen s 

standardom SIST EN 13670 in ga predložiti nadzoru in projektantu v pregled in potrditev! PIBK mora pripraviti 

strokovno usposobljena oseba z izkušnjami pri izvedbi vidnega betona razreda VB3. PIBK mora biti prilagojen 

gradnja vidnih betonskih površini razreda VB3, vrstam konstrukcije/konstrukcijskim elementom in 

omejevanju velikosti razpok zaradi krčenja betona tako pri vidnem betonu kot betonu za belo kad. 
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V PIBK mora biti predpisana tudi nega vidnih površin in trajanje le te, ter obvezna notranja kontrola med 

izvajanjem del z odvzemom preskušancev na gradbišču. Pri gradnji elementov z vidno površino razreda VB3 je 

potrebno obvezno upoštevati neugodne vremenske vplive (določijo se skupaj s tehnologom in so podani v 

sklopu PIBK, ki ga potrdita arhitekt in nadzor) tako, da se terminski plan gradnje prilagodi tudi možnim 

neugodnim vremenskim vplivom. 

 

Med gradnjo vidnih betonskih elementov razreda VB3 mora biti vzpostavljena kontrola betona na gradbišču, 

ki zajema vsakokratno spremljanje vseh dospelih količin betona na gradbišče in korigiranja konsistence po 

potrebi pred vgradnjo beton ter odvzema potrebnih vzorcev za dokazovanje kakovosti. Vzpostavljena mora 

biti tudi kontrola ostalih del (opaži, ločevalno sredstvo, postavitev armature, namestitev distančnikov, 

postavitev elektro doz, potek inštalacij, vgradnja betona, zgoščevanje betona, odstranjevanje opažev nega 

betona in zaščita pred nadaljnjim delom) 

 

Sestava betona 

Sestave vidnih betonov pripravi tehnolog z ustreznimi izkušnjami. Sestave morajo biti prilagojene tako, da 

zagotavljajo odlično zapolnjevanje opažev in odzračevanje ter s tem omogočajo doseganje zahtevanega 

razred vidne površine VB 3. Sestave morajo biti izdelane iz ustreznih materialov. Izbrani cement mora 

zagotavljati svetlo sivo barvo betona. Priporočen je cement razreda CEM I in CEM II/A (Odsvetujemo uporabo 

cementa CEM II/B v kakršni koli kombinaciji z elktrofilterskim pepelom -oznaka V ali W). Efektivno 

vodoodocementno razmerje v/c je omejeno na največ 0,50 (ta omejitev velja tudi za notranje betone !!) zato 

je potrebno v sestavi uporabiti hiperplastifikator. Po potrebi se sestavam betona dodajo tudi dodatki proti 

krčenju. Tako, da se prilagodi (poveča) geometrijsko zahtevo po razmerju višina : dolžini element je največ 1:2 

na tistih elementih kjer je to potrebno (dolgi nizki elementi, nosilci, dolge nizke stene, ograje, parapeti ….). Za 

betone izveden po sistemu bele kadi je uporaba dodatkov proti krčenju betona obvezna! 

Agregati (prodnati ali drobljeni) morajo biti ustrezne frakcije, čisti/brez nečistoč in konstantne kakovosti (brez 

nihanj npr. finih delcev) ves čas gradnje.  

 

Ustreznost sestave betona se preveri na testnem polju, ki se izvede pred prvim betoniranjem. Ustreznost 

testnega polja in videz površin potrdi arhitekt. 

 

Omejevanje krčenja 

Sestave morajo biti prilagojene tudi glede omejevanja krčenja (količina cementa, v/c, Dmax in dodatki proti 

krčenju) odvisno od velikosti in geometrije elementov, ki se bodo betonirali (stene, nosilci, parapetni zidovi). 

Pri izvedbi sten je potrebno upoštevati geometrijsko razmerje višina stene / dolžina = 1/1,5 (oz. največ 1:2). 

Za vse elemente, ki se betonirajo izven tega priporočenega geometrijskega razmerja je potrebno v sestavo 

betona dodati dodatke za omejevanje krčenja betona. Za stene betonirane po principu bele kadi je uporaba 

dodatkov proti krčenju obvezna! 
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Razpoke: 

Kjer je projektirani razred vidne površine betona VB 3 mora biti betonska površina brez segregacije, krušenja 

robov, izcedkov, eflorescence ter barvno in teksturno usklajena.  

Priporočene vrednosti omejitve širine razpoke za ustrezne razrede izpostavljenosti so podane v SIST-EN 1992-

1-1 vpreglednici 7.1N in znašajo 0,4 mm za stopnjo izpostavljenosti X0 in XC1 (notranji elementi) ter 0,3 mm 

za stopnje izpostavljenosti XC2, XC3 in XC4 (fasadni in zunanji elementi).  

 

Razpoke, ki bi bile moteče zaradi zahteve vidne površine betona VB 3 pa se lahko popravijo z za ta namen 

pripravljeno neskrčljivo reparaturno malto, ki mora biti barvno usklajena s konstrukcijo. Popravila se izvaja po 

predhodno izdelanem »Postopku z opisom izvedbe«, ki mora biti predhodno preverjen na testnem polju in 

odobren s strani arhitekta, nadzora in investitorja. 

 

Na delu konstrukcije izveden po sistemu bele kadi razpoke niso dovoljene razen kontroliranih razpok 

izvedenih s pomočjo tesnilnih elementov (npr. tesnilni trakovi in trapezna letev na vidni površini ter 

obvezna uporaba dodatkov proti krčenju v sestavi betona). 

 

Bela kad, ki je obenem vidni beton: 

Del sten kletnih in fasadnih sten se izvede po sistemu bele kadi, kjer so obenem betoni bele kadi tudi vidni 

betoni razreda VB3. Tak primer so notranje in zunanje stene. Belo kad se izvaja z uporabo jeklenih tesnilnih 

trakov, ki imajo na vodni strani nameščen poseben polimerni / bitumenski premaz oziroma lepilo, ki se zlepi z 

betonom (npr. Tricosal Fugenblech). Tesnilna pločevina za tesnjenje delovnih  stikov. Trakovi se obvezno 

uporabljajo v stiku plošča stena in tudi v stenah na predvidenih razdaljah in mestih prekinitev betoniranja 

(kampade/faze del) Trakove je potrebno ustrezno pritrditi in namestiti tako v horizontalni kot v vertikalni 

smeri. Stikališča vertikalnih in horizontalnih trakov moraj biti ustrezno izvedena (ustrezen spoj traku!). Na 

mestih trakov se na vidni strani betona uporabijo trapezne letvice.  

Kjer se beton sistema bele kadi nadaljuje v vidni beton se element zabetonira v celoti kot vidni beton z 

uporabo jeklenih tesnilnih trakov in trapeznih letvic na vidni strani. Če se betoniranje po višini prekine 

(betoniranje bele kadi in v nadaljevanju vidnega betona) mora biti v horizontalnem stiku stene bela kad – 

stena vidni beton tudi nameščen tesnilni trak! Horizontalni in vertikalni jekleni tesnilni trakovi morajo biti 

med seboj pravilno spojeni. Zaradi omejevanja krčenja je pri sistemu bele kadi obvezna uporaba dodatkov za 

omejevanje krčenja. Količina dodatkov je prilagojena dolžini elementa in razmerju višina : dolžini, ki ne sme 

presegati razmerja 1:2 ! Razporeditev trapeznih letev na vidni površini diktira tudi razporeditev elementov 

bele kadi. Vsi stiki v beli kadi pa morajo biti izvedeni s pomočjo ustrezno nameščenih in spojenih jeklenih 

trakov. 

 

Nega in zaščita: 

Vse vidne betonske površine je potrebno ustrezno negovati (del enotnih cen). Način nege betona se predpiše 

v PIBK zagotovljeno pa mora biti čim manjše krčenje betona zaradi izsuševanja. Pri uporabi betonov z dodatki 

za kompenzacijo krčenja mora biti vzpostavljen poseben režim nege. 
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Po končani gradnji vidnih betonskih elementov je potrebno izvesti zaščito vseh vidnih betonskih površin (del 

enotnih cen), za čas dokončanja gradbenih del, pred poškodbami in neprimernimi posegi (madeži od 

umazanih rok, pisanje po vidni steni). Še posebej morajo biti zaščiteni pravokotni vogali na vseh 

»transportnih« poteh, da se prepreči poškodbe v obliki odbitih robov in vogalov. Vse ostale gradbene 

izvajalce – kooperante, ki sodelujejo pri gradnji je potrebno opozoriti na vidne betonske površine in skrb, da 

se ne poškodujejo in umažejo do konca gradnje oziroma prevzema! 

 

Zaščita notranjih in zunanjih betonov: 

Po končani gradnji in zaključeni negi se vsi zunanji vidni betoni zaščitijo s hidrofobnim sredstvom na bazi 

silan/siloxana, ki ne spreminja barve betona (npr. Hydroxi 2000, Pieri).  

 

Vsi notranji vidni betoni se ščitijo z zaščitnim premazom, ki ne spreminja barve betona in deluje proti prašno 

in proti umazaniji (npr. OS Premium, Reckli).Notranje betone se ščiti po navodilih proizvajalca, po navadi se 

premaz izvede čim preje oziroma takoj po zaključeni negi in izvedeni oceni primernosti vidne površine. 

Morebitni popravki – kozmetika betona morajo biti izvedeni pred nanosom zaščite. 

 

 

5.0 Popravila površine (kozmetika betona) za zagotavljanje  razreda VB 3 

 

Popravila nepravilnosti za doseganje razreda VB 3 (iztekanja, segregacijska mesta, okrušeni robovi…) so 

dovoljena, če so ustrezno izvedena. Popravila se izvaja po predhodno izdelanem »Postopku z opisom 

izvedbe«, ki mora biti predhodno preverjen na testnem polju in odobren s strani arhitekta in nadzora. 

 

Za izvajanje popravil se uporablja takšne materiale, da je dosežena barvna usklajenost in enotna tekstura s 

površino betona.  

 

Za vidne betonske površine razreda VB 3 je predviden gladek videz betonske površine brez naknadne 

mehanske obdelave. Površina betona, se lahko ročno rahlo pobrusi zaradi poenotenja barve in videza. Če se 

brusi je potrebno pobrusiti celotno vidno površino sklopa. Takoj po brušenju se površino ustrezno opere in 

zaščiti z zaščitnim sredstvom na osnovi silana/siloxana, ki zagotavlja visoko stopnjo hidrofobnosti (npr.: Pieri 

Hxdroxi 2000). 

 

Neustrezno izvedene konstrukcije, konstrukcije, ki ne izpolnjujejo zahteve VB 3 in/ali so neustrezno 

popravljene se odstranijo in ponovno izvedejo. Lahko se skladno z dogovorom med vpletenimi stranmi 

dogovori tudi za manjvrednost dela konstrukcije. 

 

Opažne odprtine: 

Opažne odprtine, ki ostanejo na površini kot posledica vezave opaža je potrebno ustrezno zapolniti (del 

enotnih cen). Odprtine se zapolni po predhodno izdelanem »postopku z opisom izvedbe« z neskrčljivo, 



 

 

 

29 

ustrezno pripravljeno, polimerno malto namenjeno zunanji uporabi. Način zapolnjevanja opažnih povezav se 

prikaže na testnem polju, kjer ga potrdi arhitekt in nadzor. 

 

 

6.0 Izdelava testnega polja 

 

V ceni (del enotnih cen) je potrebno upoštevati izdelavo testnih polj za izbrane sestave vidnih betonov in 

izbrani opažnih sistemov. Testno polje morajo biti zadosti veliko, npr. stena v približno naravni višini in 

velikosti 5-6m2 (zahtevana je proizvodnja vsaj 1m3 vidnega betona) in izdelana po enaki tehnologiji (opaž, 

ločilno sredstvo, armatura, distančniki, proizvodnja betona, črpanje, vgrajevanje, zgoščevanje, nega,...) in z 

enakimi materiali (osnovni materiali, sestava betonske mešanice, opaži, ločilno sredstvo…) kot vidni element 

na objektu. Ob izvedbi testnega polja se oceni tudi izbrano sestavo betona. Po izvedenem testnem polju se 

izvede ocene skladno s standardom SIST-TP CEN/TR 15739 in določi/označi referenčno območje na testnem 

polju velikosti 0,5 do 1,0 m2, ki mora ostati ves čas gradnje nedodaknjeno. 

 

Predhodno pred izdelavo testnih polj velikega formata arhitekt in nadzor potrdita sestavo betonskih mešanic 

za vidne betone na podlagi predloženih manjših vzorcev dimenzije 30x30 cm. Beton mora biti vgrajen 

vertikalno v vzorec za stene in vodoravno za plošče vidne s spodnje strani. Opažne plošče kalupa morajo biti 

enake kot se bodo uporabljale pri gradnji. Vzorci se pripravijo za vse vrste različnih opažnih plošč, ki so 

predviden pri gradnji (Xface in Dokaplex).  

 

 

7.0  Priprava in izvedba vidnega betona 

 

¶ hōƧŜƪǘ ƳƻǊŀ ōƛǘƛ ƻōǾŜȊƴƻ ƴŀǊŜƧŜƴ ǎ ǇƻƳƻőƧƻ ǾŜƭƛƪƻ ǎǘŜƴǎƪƛƳƛ ƻǇŀȌŜǾΦ ¢ƻ ǎƻ ƻǇŀȌƛ ōǊŜȊ okvirjev 

ƻȊƛǊƻƳŀ ƻǇŀȌƛΣ ƪƛ ƴŜ ǇǳǑőŀƧƻ ƻŘǘƛǎƻǾ ƻƪǾƛǊƧŜǾ Ǿ ōŜǘƻƴǳΦ 

¶ Izvajalec mora za proizvodnjo betona izbrati betonarno z ustreznimi zmogljivostmi in kvalifikacijami 

za pripravo vidnega betona razreda VB 3 v količini, ki je potrebna za projekt (min. 500m3). Betonarna 

mora biti tehnično primerna za proizvodnjo vidnih betonov in mora imeti ustrezno usposobljeno 

osebje za izvajanje takega projekta. Betonarna mora imeti na razpolago usposobljenega laboranta, ki 

bo ves čas gradnje z vidnim betonom na gradbišču kontroliral beton in po potrebi korigiral 

konsistenco betona. Betonarna mora imeti na razpolago tudi usposobljeno zamenjavo za laboranta v 

času bolezni ali dopusta Zahtevana je konstantna prisotnost laboranta betonarne na gradbišču za 

izvajanje korekcij betona ves čas gradnje z vidnim betonom! 

¶ LȊǾŀƧŀƭŜŎ ƳƻǊŀ Ȋŀ ƛȊǾŜŘōƻ ǇǊƻƧŜƪǘŀ ŀƴƎŀȌƛǊŀǘƛ tehnologa za vidni beton z ustreznimi kvalifikacijami 

za pripravo PIBK za vidni beton. Tehnolog za vidni beton bo za izvajalca pripravil PIBK – projekt 

izvajanja betonske konstrukcije za vidni beton razreda VB3 in mu svetoval pri gradnji ter po potrebi 

svetoval tudi pri izdelavi ali modifikaciji sestav betona. 

Pripravil: 

Rok Ercegovič, univ.dipl.inž.grad. 
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p. Organizacija gradbišča 

Organizacija gradbišča in hranjenje odpadkov 

Gradbišče je potrebno organizirati tako, da bo na primernem mestu na gradbeni parceli locirana začasna 

deponija za uporabne gradbene elemente. Vsa mesta rušenja pri prebojih v obstoječem objektu je potrebno 

ustrezno zavarovati ter strokovno nadzirati. Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču 

hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov 

iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 

odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih 

odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladičenje gradbenih odpadkov 

ni možna na gradbišču mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo 

neposredno po nastanku  v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz 

gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Vse odpadne materiale in snovi odvažati na temu 

predvideno javno deponijo. Potek rušenja , organizacija gradbišča in hranjenje ter odvoz odpadkov bodo 

organizirani in izvedeni v skladu z Varnostnim načrtom gradbišča , ki ga je potrebno izdelati pred izvedbo del. 

Organizacija gradbišča mora zagotoviti nemoteno delovanje,  dostop , evakuacijo in proste intervencijske poti 

ter delovne površine za gasilska vozila obstoječe osnovne šole in vrtca. Zaradi pozicije športne dvorane na 

parceli v zadostni oddaljenosti od obstoječih objektov je vse navedeno možno zagotoviti. Varstvo pri delu - pri 

vseh rušitvah in rušitvenih delih je potrebno upoštevati vsa določila Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu, 

Pravilnik o rušenju, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o ravnanju z nevarnimi snovmi.  Okolje -  pri 

posegu rušenja v območju novega povezovalnega hodnika ni nevarnosti za okolje.  Gradbišče bo organizirano 

tako, da bo zagotovljen neoviran dostop do sosednjih zemljišč in do obstoječih objektov na parceli. Dovoz na 

gradbišče je predviden s Ceste Notranjskega odreda na severni strani preko obstoječe intervencijske poti ter 

opcijsko preko obstoječe makadamske ceste na južni strani parcele. Z ustrezno prometno signalizacijo je 

potrebno zagotoviti prometno varnost ob uvozu na gradbišče in z ustreznim čiščenjem preprečiti raznos 

materiala na javne površine. V sklopu gradbišča je potrebno zagotoviti fazno postavljene gradbiščne ograje , 

ki bodo ustrezno zavarovale območje gradbišča pred dostopom s strani šole in vrtca. 

Začasna deponija gradbenega materiala bo na gradbeni parceli, predvidoma na JV vogalu parcele. 
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r.  Stavbni ovoj in energetska učinkovitost  - EKO sklad 

 

Projektna dokumentacija PZI je izdelana na podlagi pogojev EKO sklada kot skoraj nič-energijska stavba 

 

Vsi elementi stavbnega pohištva , toplotnega ovoja stavbe in strojnih inštalacij v projektni dokumentaciji 

izpolnjujejo izdelani izračun energijske učinkovitosti po metodi  PHPP in upoštevajo naslednje pogoje:  

 

1. 

Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 0,9 W/m2K 

(določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je 

opredeljeno v smernici RAL.  

2. 

Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe  znaša U ≤ 0,15 W/m2K.  

3. 

Vgrajeni so  energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri 

normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.  

Vgrajeni so sodobni generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo. 

4. 

Stavba najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, 

klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriva iz obnovljivih virov energije. 

5. 

Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu 

računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a skladno z izračunom PHPP in je določena glede na neto 

ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe 

6. 

Sestave stvbnega ovoja in vgrajenih materialov so projektirane tako , da po pogojih Eko sklada spadajo v  II. 

skupino: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora 

(npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora; 

 

Za zagotovitev navedenih projektiranih elementov in pogojev EKO sklada je potrebno pri izvedbi: 

- Izvesti preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih 

konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1. 

- Za vse vgrajene materiale in proizvode je potrebno predložiti certifikate, ki izpolnjujejo navedene pogoje in 

izračun PHPP za celotno sestavo vseh posameznih elementov stavbnega ovoja  in stavbno pohištvo v 

fasadnem ovoju in sicer: 

a.)  dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), 

skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni 

prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski 

toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve; 

b.)  dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe; 
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s.   Sestave tlakov, streh in sten  
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t.  Sestave tlakov zunanje ureditve  
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 u.  Neto površine objekta  
 
 

VŠD STARI TRG PRI LOŢU   OBJEKT 

      

REKAPITUALCIJA POVRŠIN   2990,81 

      

PRITLIČJE SKUPAJ   2105,00 

      

NADSTROPJE SKUPAJ   846,74 

      
GALERIJA SKUPAJ   39,07 

      

* opomba - v rekapitulaciji so 
zajete  vse neto talne površine, 
zunanje in druge površine 
navedene v tabeli niso zajete v 
skupni rekapitulaciji notranjih 
prostorov   

  

      

PRITLIČJE  SKUPAJ 2105,00 

prostor / opis,  namembnost prostora 
tlak / 
oznaka 
sestave 

talna neto 
površina v m2 

      

P.1 / VELIKA TELOVADNICA T.1.1 1398,45 

  T.1.4 49,00 

  T.1.1.a 34,30 

P.2  SHRAMBA ORODJA T.1.4 27,00 

P.3  SHRAMBA ORODJA T.1.4 142,50 

P.4  ELEKTRO PROSTOR T.1.4 8,60 

P.5  TEHNIČNI PROSTOR T.1.4 15,55 

P.6  ČISTILA T.1.6 1,85 

P.7  WC INVALIDI T.1.6 4,00 

P.8  GARDEROBE A1 T.1.2 13,85 

P.9  GARDEROBE A2 T.1.2 13,85 

P.10  UMIVALNICA A T.1.5.a 7,55 

P.11  WC A T.1.6 1,55 

P.12  GARDEROBE B1 T.1.2 13,85 

P.13  GARDEROBE B2 T.1.2 13,85 

P.14  UMIVALNICA B T,1.5.a 7,55 

P.15  WC B T.1.6 1,55 

P.16  GARDEROBE C1 T.1.2 13,10 

P.17  GARDEROBE C2 T.1.2 13,10 

P.18  UMIVALNICA C T.1.5.a 6,45 

P.19  WC C T.1.6 1,55 
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P.20  GARDEROBE D1 T.1.2 13,10 

P.21  GARDEROBE D2 T.1.2 13,10 

P.22  UMIVALNICA D T.1.5.a 6,45 

P.23  WC D T.1.6 1,55 

P.24  PEDAGOŠKI KABINET T.1.3 27,25 

P.25  GARDEROBE M T.1.5 4,60 

P.26  UMIVALNICA M T.1.5.a 0,95 

P.27  WC M T.1.5 1,60 

P.28  GARDEROBE Ţ T.1.5 4,60 

P.29  UMIVALNICA Ţ T.1.5 1,60 

P.30  WC Ţ T.1.5.a 0,95 

P.31  STOPNIŠČE T.1.8 5,75 

  T.1.8.a 1,55 

  T.1.3.d 7,45 

P.32 ČISTI HODNIK T.1.3 62,10 

P.33 UMAZANI HODNIK T.1.2 36,75 

P.34 VETROLOV T.1.2 22,90 

P.35 GLAVNO STOPNIŠČE T.1.2 11,50 

  T.1.8 7,05 

  T.1.8.a 5,65 

  T.1.3.d 8,75 

P.36 DVIGALO T.1.7 3,05 

P.37 POVEZOVALNI HODNIK T.1.3 53,50 

JAŠEK T.1.3.d 2,30 

HODNIK-OBST.OBJEKT-PRENOVA T.1.11 11,90 

      

zunanje povrsine na nivoju pritlicja   172,41 

POŢARNI IZHOD T.1.3.h 158,10 

VHOD T.1.3.c 3,130 

  T.1.3.f 11,18 

NADSTROPJE  SKUPAJ 846,74 

prostor / opis,  namembnost prostora 
tlak / 
oznaka 
sestave 

talna neto 
površina v m2 

      
      

N.1  VETROLOV T.1.3e 21,89 

N.2  VHODNI LOBBY Z HODNIKI T.2.4 130,95 

  TI.1 49,60 

  T.1.2 112,98 

  T.2.4.a 49,45 

N.3  PISARNA     

N.4  KLUB. SOBA/PRESS ROOM T.2.4 35,12 

  T.1.2 9,91 

N.5  SKLADIŠČE OPREME T.2.2 4,55 
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 T.1.3 1,20 

N.6  STOPNIŠČE T.2.4b 1,46 

  T.3.3 6,49 

  T.1.8 6,97 

N.7  STROJNICA KLIMAT T.2.3 26,12 

 T.2.3* 3,71 

  T.1.4 7,53 

 T.1.4* 3,55 

N.8  ČISTLA T.2.6 2,05 

N.9  SANITARIJE M T.2.5 10,65 

  T.1.5 3,75 

N.10  PREDPROSTOR T.2.5 2,25 

  T.1.5 2,05 

N.11  WC INVALIDI T.2.5 4,30 

N.12  SANITARIJE Ţ T.2.5 16,80 

  T.1.5 4,85 

N.13 STREŢNI PULT T.2.2 8,75 

N.14 PRIROČNO SKLADIŠČE T.2.2 5,95 

N.15 WC T.2.2 1,50 

N.16  STUDIO T.2.4 3,80 

N.17  PLESNO-BORILNA 
DVORANA 

T.2.1 198,90 

N.18  PREDPROSTOR T.2.2 4,35 

N.19  SKLADIŠČE OPREME T.2.2 12,21 

N.20  GLAVNO STOPNIŠČE T.2.4 6,60 

  T.1.8.a 6,35 

  T.1.8 7,15 

N.21  STOPNIŠČE T.1.3 2,85 

  T.1.8 5,65 

N.22  SERVISNI HODNIK     

N.23  HODNIK T.2.4 62,80 

DVIGALO T.1.10 1,70 

  
 

  

GALERIJA SKUPAJ  39,07 

prostor / opis,  namembnost prostora 
tlak / 
oznaka 
sestave 

talna neto 
površina v m2 

      

G.1  HODNIK T.3.1 3,18 

G.2  NADZORNA KABINA T.3.1 8,21 

G.6  GLAVNO STOPNIŠČE T.1.8.a 5,05 

G.7  STROJNICA T.3.3* 22,63 

   

druge povrsine na nivoju galerije   151,40 

PROSTOR ZA INSTALACIJE T.3.3 120,60 
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ZUNANJA TERASA - TEH. PR. S.4 30,80 

 
 
Neto površine ZUNANJE UREDITVE 

 

  VŠD STARI TRG PRI LOŢU   

površina opis  / namembnost 
neto 
površina 
m2 

  SKUPAJ ZUNANJE POVRŠINE 9672,58 

  

* opomba - zajete so površine novih 
ureditev na parceli in predvidene površine 
za sanacijo po gradbenih delih. Asfaltirane 
površine so zajete v Načrtu prometne 
ureditve 

  

      

ZU.T.1 ATLETSKA STEZA 1365,00 

ZU.T.2 IGRIŠČA - NOGOMETNO IGRIŠČE 1633,00 

ZU.T.2a IGRIŠČA - NOGOMETNO IGRIŠČE 127,50 

ZU.T.2b IGRIŠČA - NOGOMETNO IGRIŠČE 27,00 

ZU.T.3 SKOK V DALJINO - DOSKOČIŠČE 27,00 

ZU.T.4 BETONSKA PEŠPOT 746,72 

ZU.T.5 TRAVNI TLAKOVCI - PEŠPOT 315,97 

ZU.T.5* TRAVNI TLAKOVCI - TRUBUNA 62,40 

ZU.T.6 PRODNATI PAS OB OBJEKTU 29,00 

ZU.T.7 OTROŠKO IGRIŠČE 54,30 

ZU.T.8 TRATA - NOVO UREJENA 850,40 

ZU.T.8a TRATA - OBSTOJEČA / SANIRANA 3443,17 

ZU.T.8b 
TRATA - OBSTOJEČA /DELNO 
SANIRANA 941,62 

ZU.T.10 ZASADITEV GRMOVNIC 49,50 
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